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398204-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHnsa — CtpoutenHn n MoOHTaxHu paboTtu — Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhohung
OJ S 110/2026 10/06/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHme: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
EnekTpoHHa nowa: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysava: lNy6nuyHo npegnpusitue
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: MIKoHOMUYeCckn JenHOCTH

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhéhung
Onucanue: Gegenstand der Leistung ist die flachige Gelandeaufh6hung zur Schaffung eines
tragfahigen Sandplanums fir die nachfolgenden Hochbau- und ErschlieBungsmallinahmen
des Innovationsparks Bergedorf. Das Vorhabengebiet liegt in der Freien und Hansestadt
Hamburg, Bezirk Bergedorf, sldlich des Bergedorfer Zentrums und umfasst im Wesentlichen
das rund 38 ha grol3e Gebiet des Bebauungsplans "Bergedorf 99". Das Gebiet wird im Westen
durch den Curslacker Neuen Deich, im Stiden durch die Bundesautobahn A 25 sowie den
parallel verlaufenden Autobahngraben, im Norden durch eine bestehende Bahntrasse
(Bergedorf - Geesthacht) und im Osten durch angrenzende Grinflachen begrenzt. Innerhalb
des Plangebietes errichtet die Kérber Technologies GmbH bereits auf einer zentral gelegenen
Teilflache von rund 7 ha den Kérber Technology Campus (KTC) und fungiert hierbei als
Bauherr fUr die temporare Erschlielfung und hochbauliche Herrichtung dieser Flache innerhalb
des kunftigen Gewerbegebietes. Da das Plangebiet marschtypisch von setzungsempfindlichen
holozanen Weichschichten gepragt ist, soll zur Vorbereitung der spateren Bebauung und
Erschlieung eine flachige Gelandeaufhéhung mittels Sandschittung vorgenommen werden.
Die Malinahme umfasst im Wesentlichen die Aufschittung des Gelandes bis zur planerisch
festgelegten Sollgelandehdhe sowie eine Vorbelastung der spateren Verkehrsflachen zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten. Zur Beschleunigung der Konsolidierung der
Weichschichten und zur Begrenzung von Restsetzungen werden in Teilbereichen
Vertikaldrainagen eingesetzt. Die Ausfuhrung erfolgt in zwei nacheinander herzustellenden
Baufeldern mit einer definierten Liegezeit, an deren Ende ein Teilriickbau der Schuttung auf
das Ubergabeniveau und die Ubergabe an die Folgegewerke stehen. Zur Fassung und
gezielten Ableitung des aus den Weichschichten ausgepressten Porenwassers sowie des in
den Aufschuttungskorper versickernden Niederschlagswassers ist eine bauzeitliche
Entwasserung mittels Horizontaldrainagen, Pumpensimpfen und Sammelleitungen
vorgesehen, die das anfallende Sickerwasser einer temporaren Wasseraufbereitungsanlage
zufuhrt. Zusatzlich werden temporare Malinahmen zur Sicherstellung der Entwasserung
benachbarter Oberlieger und Nebenflachen vorgesehen, die nach Erreichen des Endzustands
wieder zurtickgebaut und durch die permanenten Entwasserungssysteme der inneren
Erschlielung ersetzt werden.
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NpeHTndpumkatop Ha npouenypata: 389bf7ea-57db-4daf-8b9d-6ba1932dcce9
BbTpewweHn naoeHtndpukatop: IPB - 028

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
HonbnHutenHa knacudpukaumnsa (cpv): 45112000 N3konHM n 3emHn pabotu, 45112310 Pabotu
no pascTtunaHe Ha xymyceH nnact, 45112410 3emekonHu pabotu, 45112500 3emHun paboTtn,
45232454 CtpouTenHn n MoHTaxHu pabotn no obLuLo narpaxnaHe Ha pesepBoapu 3a
OBXO0BHU BOOU

2.1.2. MsacTo Ha u3anbJIHeHUe
Npag: Hamburg
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
ObpxaBa: NepmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Bekanntmachungs-1D: CXP4Y6GM9OJ8#
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHUATa 3a U3knoyBaHe: YBegomneHve, [IokyMeHT 3a obLiecTBeHm
NOPBYKM
HeunsnbnHeHne Ha 3agbImkeHUsiTa, ycTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunoHanHm
OCHOBaHUs 3a usknyeaHe: gem. § 124 GWB

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhéhung
Onucanue: Herstellung einer lagenweise eingebauten Sandaufschittung mit
Bdschungsneigung 1:2 bis zur Sollgelandehéhe gemafl B-Plan, abschnittsweise erganzt durch
Vertikaldrainagen sowie horizontale Geotextilbewehrung zur Setzungsbeschleunigung und
Sicherstellung der Standsicherheit. Ziel ist die Konsolidierung der Weichbéden und Erstellung
eines gebrauchstauglichen Sandplanums zur Ubergabe an die Folgegewerke. Im Bereich der
spateren Verkehrsflachen wird die Normalschiittung um eine Uberlastschiittung zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten erganzt. Die MalRnahme umfasst zwei aufeinanderfolgende
Baufelder mit einer Liegezeit von jeweils ca. einem Jahr. Fir die Gebrauchstauglichkeit ist
nachzuweisen, dass die Restsetzungen kleiner als 4 cm sind oder ein Konsolidierungsgrad
von mindestens 95 % bei Ubergabe der Flachen erreicht wird. MaRgebliche Randbedingungen
fur die Ausfihrung sind die setzungsempfindlichen holozanen Weichschichten, die Lage in der
Wasserschutzzone Il des Wasserschutzgebietes Curslack/Altengamme sowie die
angrenzenden Bestandsnutzungen, insbesondere der Kérber Technology Campus. Zur
Durchfuhrung der Baumalinahme wird eine bauzeitliche Entwasserung in Form von
Horizontaldrainagen, Sammelleitungen, temporaren Pumpenstimpfen erforderlich. Erganzend
ist eine mehrstufige Wasseraufbereitungsanlage einzusetzen. Die Wiedereinleitung des
aufbereiteten Porenwassers erfolgt in die Vorflut des nérdlichen Autobahngrabens.
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BbTpeweH nageHtudukartop: IPB - 028

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTpontenHun u MOHTaXxHU paboTu
JonbnHuTtenHa knacudgukaumsa (cpv): 45112000 N3konHU 1 3emHn pabotun, 45112310 Pabotu
no pasctunaHe Ha xymyceH nnact, 45112410 3emekonHu pabotu, 45112500 3emHun paboTw,
45232454 CtpouTenHn n MOHTaxHu paboTn no obLuLo nsrpaxgaHe Ha pesepoapu 3a
ABbXO0BHU BOAM

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
Npag: Hamburg
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha avpxasarta (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 723 [OHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
I He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. Ctpaternyecku obLecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3bop: YBegomneHue
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenun pabotum
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Vorlage von Referenzen zu Projekten der vergangenen
zehn Jahre. Der Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit des Bieters ist anhand von
Leistungen aus vergleichbaren Referenzprojekten zur ausgeschriebenen Leistung zu fihren.
Dabei sind folgende Mindestanforderungen nachzuweisen: 1. Nachweis zu Arbeiten zur
Gelandeaufhdhung bzw. Setzungsvorwegnahme fir eine Flache von mehr als 5 Hektar 2.
Nachweis Uber die Herstellung von Vertikaldrainagen 3. Nachweis von Erdarbeiten auf
Marschbdden Jede der genannten Leistung ist mindestens einmal nachzuweisen. Die
Nachweise kénnen durch ein oder mehrere Referenzprojekten nachgewiesen werden.

Kputepun: O6wy roguiieH obopoT
Onucanune Ha kputepusa 3a nogbop: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024 und 2025.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Wertungssumme
Onucanue: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt:
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus den nachgerechneten
Angebotssummen, Bedarfspositionen flieBen mit 100 % ihres Gesamtpreises in die Wertung
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ein, Stundensatze flieRen mit den im Leistungsverzeichnis eingetragenen Vordersatzen in die
Wertung eine - die Vordersatze flieRen nicht in die Auftragssumme ein.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)

Yucno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 80

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Bauablauf und Gerateeinsatz

Onucanue: Darstellung des geplanten Bauablaufs mit dazugehdrigen Gerateeinsatz, welcher
unter anderem einen abgestimmten Bauablauf zwischen Materiallieferung, Einbau des
Materials und Herstellung der Drainagen darstellt. Es ist insbesondere darzulegen, inwieweit
die angelieferten Bodenmengen mit dem dazugehorigen Gerateeinsatz verarbeitet werden um
einen flussigen Lieferverkehr (An- und Abfahrt) zu gewahrleisten. Ebenso ist darzustellen,
inwieweit die Arbeitsschritte zum Teil parallel bzw. direkt nacheinander erfolgen. Es kommt
dem Auftraggeber darauf an nachvollziehen zu kénnen, inwieweit der Bieter die Bauaufgaben
verstanden und seine Herangehensweise darauf abgestimmt hat. Bewertet wird: - Qualitat und
Nachvollziehbarkeit des Bauablaufs unter Darstellung aller wesentlichen Hauptarbeitsschritte -
SchlUssige und logisch aufgebaute Beschreibung des Gesamtprozesses - Darstellung des
vorgesehenen sowie tatsachlich erfor?derlichen Gerateeinsatzes inkl. Reserven - Abstimmung
von Gerateleistung und -kapazitat auf die vorgesehenen Liefermengen und Baufortschritt
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terno: Terno (TOYkW, TOYHa Benu4ynHa)

Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KonTto AoKkymeHTaumaTa 3a obliecTBeHaTa nopbyka e opuumnanHo OCTbHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutTenHa nHgopmaums: 20/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LleHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GM9J8/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHuKauuA:
HanmeHoBaHue: Fragen kdnnen ausschlieBlich Uber die Vergabeplattform dtvp an die
Vergabestelle gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GM9J8
E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 27/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 60 [OHu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya HsKOW NUNceaLlm JOKYMEHTUN, OTHACcALLM ce 40 OPpepeHTUTE, MoraT
Aa 6baat nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Es dirfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.

398204-2026 Page 4/7


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8

Ycnosua Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

Ycnosu4, cBbp3aHu ¢ U3nbiHeHneTo Ha gorosopa: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die
Dauer der Bauzeit und bis zum Ablauf der Verjahrungszeit fir Mangelanspriche auf seine
Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen fur
das vorliegende Bauvorhaben abzuschlie3en und zu unterhalten: a) Personenschaden EUR
5.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert b) Sach- und Vermégensschaden EUR 1.500.000,00
2fach-jahresmaximiert

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonasa eneKkTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
MegunaTopcka opraHm3aums: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
MHdopmaums 3a kKpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Das deutsche Vergaberecht regelt
die Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heifl3t es: "Der
Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrages erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberthrt.".

OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

OpraHusauums, KOATO nosnyyasa 3asiBeHusTa 3a ydyactme: Hamburg Invest
Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
PernctpaumoHeHn Homep: HRB 17592
MoweHcku agpec: Uberseeallee 1
Npag: Hamburg
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MoweHckn kopa: 20457

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Hamburg (DE600)
[Obpxasa: NepmaHus

EnekTpoHHa nowa: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de

TenedoH: +49 4038088084

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusaums, KOSTo nonyvaBa 3asiBfieHMaTa 3a yyactme

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
PernctpaumoHeH Homep: 02000000-KBSW000001-97
MoweHckn agpec: Neuenfelder Stralle 19
'pag: Hamburg
MoweHckn koa: 21109
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Hamburg (DE600)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@bsw.hamburg.de
TenedoH: +49 4042840-3230
dakc: +49 4042794-0997
WHTepHeT agpec: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
MeawnaTtopcka opraHmsauus

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
HObpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcus Ha obsasneHneTo: b2cdd4e1-e94b-4421-982f-145a9a775d28 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsiBrieHueTo: 16

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectneto: 09/06/2026 10:22:00 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO BpeMe

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTHMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 398204-2026
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Homep Ha 6post Ha OB S: 110/2026
Hata Ha ny6nvkyBaHe: 10/06/2026
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