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409039-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmMaHua — ApXUTEKTYPHU U cBBbp3aHu ¢ Tax yenyrm — 71200000-0Dienstleistungen von
Architekturburos

OJ S 113/2026 15/06/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
EnekTpoHHa nowa: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: 71200000-0Dienstleistungen von Architekturbiros
Onucanue: 71200000-0Dienstleistungen von Architekturburos
WpeHTndpumkatop Ha npoueaypata: 63662ea9-0c81-405c-bad8-2460ba174c30
BbTpeweH naoeHtndgpukatop: H 12314 TNW 2026 VgV
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbecresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU 1 CBBbP3aHN C TAX YCNyru

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
'pag: Berlin Kreuzberg
MoweHckm koa: 10969
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
Obpxasa: 'epmaHus
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Postanschrift: FriedrichstralRe 1 - 3, Stadt: Berlin, Postleitzahl:
10969 Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300), Land: Deutschland Die Liegenschaft
befindet sich im Fachvermdgen des Amtes flr Soziales. Das Gebaude Friedrich-stralle 1-3 ist
Teil einer baulichen Anlage, die mit der Wohnbebauung am Mehringplatz von 1966-1975 vom
namhaften Berliner Architekten Werner Duttmann geplant wurde. Als sogenannte Wohn-
folgeeinrichtung fur die umliegend erstandenen Wohnungen entstanden eine
Kindertagesstatte, ein Jugendfreizeitheim und eine Sauglingsfirsorgestelle. Heute wird das
Gebaude von unterschiedli-chen Tragern sozialer Einrichtungen genutzt. Der
Gebaudekomplex, bestehend aus zwei Teilbe-reichen, steht nicht unter Denkmalschutz. Die
Gliederung des Baukdrpers nimmt auf die unter-schiedlichen Nutzungen Bezug. Die
Friedrichstral’e 1, heute als Stadteilzentrum bezeichnet, beherbergt verschiedene Trager, wel-
che spezielle Angebote fur unterschiedliche Nutzergruppen bereithalten, wie z.B. eine Kantine
und das Quartiersmanagement. Die FriedrichstralRe 2 - 3 wird durch eine
Jugendfreizeiteinrichtung der Kreuzberger ,Musikalische Aktion (KMA) — die ,Antenne” -
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genutzt. Seit der Errichtung wurden, aufgrund geringer Mittel, nur wenige Mallnahmen zum
baulichen Er-halt oder zur Modernisierung durchgeftihrt. Der Zustand ist gekennzeichnet
durch einen erhebli-chen Sanierungsbedarf an Dach und Fassade, eine veraltete und
verschlissene Gebaudetechnik sowie erhebliche Mangel beim Brandschutz. Aufgrund der
Brandschutzmangel wurde fur Teile des Gebaudes bereits eine Nutzungsuntersagung erteilt.
Um einen sicheren Weiterbetrieb bis zur Komplettsanierung zu ermoglichen, investiert der
Bezirk aktuell aus SIWA-Mitteln ca. 1.741.000 € brutto in die Wiedernutzbarmachung der
Raume. Hierflr wird eine Notausgangstreppe aus dem Kellergeschoss ins Freie errichtet
sowie neue Turen einge-baut, um die brandschutztechnischen Anforderungen umzusetzen.
Weitere MalRnahmen sind die provisorische Abdichtung von Dachteilflachen, Stilllegung der
Warmwasserbereitung, Erneuerung der Leitungsfuhrung fur Trinkwasser, Abwasser und
Regenwasser im gesamten UG, Neuverlegung der Strange in ausgewahlten Sanitarbereichen,
Erneuern der Fernwarmestation ohne Warmwas-serbereitung, Umbau der Garderobe im EG
zu einem barrierefreien WC sowie die Behebung wei-terer Brandschutzmangeln, z. B.
Erneuern der Hausalarmierungsanlage und Sicherheitsbeleuch-tung. Die Baumaflnahme wird
im November 2026 abgeschlossen sein. Der Standort soll nun komplett saniert und barrierefrei
hergerichtet werden. Zur Schaffung der Baufreiheit missen die Nutzer ausgelagert werden.
Das Gebaude ist als Mauerwerksbau aus Kalksandsteinen und Hohlblocksteinen errichtet. Die
In-nenwande sind verfugt und geschlemmt, die auflderen Fronten verputzt. Die Bristungen sind
in Sichtbeton ausgefihrt. Die Geschossdecken, Treppenlaufe und -podeste sind aus
Stahlbeton. Im Untergeschoss ist Uberwiegend ein 3 cm starker Estrich aufgebracht, in den
Geschossen ist er schwimmend 6 cm stark. Die stark frequentierten Rdume erhielten einen
Gumminoppenbelag, alle anderen PVC- oder Textilbelage, der Gemeinschaftsraum Parkett.
Die Dacher sind zum Teil begehbar, sie sind als Warmdacher ausgebildet und erhielten
Erdauf-schittungen mit Bepflanzungen. die Holzfenster sind mit Isolierverglasungen versehen,
die Aul3en-turen sind aus Metall mit groRflachigen Verglasungen. Die Innentlren haben
holzerne Tarblatter, die in Stahlzargen schlagen. Das Gebaude ist an das Fernwarmenetz
angeschlossen. Die Hauptziele des Projektes bestehen in der Standorterhaltung und der
Betriebssicherung der so-zialen und kulturellen Einrichtung. Voraussetzung dafur ist die
umfangreiche Instandsetzung des Gebaudes und seiner technischen Ausstattung gemaf den
geltenden Vorschriften. Dies umfasst neben der energetischen Ertlichtigung auch die
Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungswe-ges. Aus Griinden der Nachhaltigkeit und
Bewahrung des Gebaudecharakters ist es erforderlich, dass die Erhaltung der Oberflachen
Vorrang vor Abbau und Austausch hat. Es ist stets zu prifen, ob Beschadigungen behutsam
repariert werden konnen, bevor Bauteile, Ausbauteile, Ausstattun-gen und Beschichtungen
komplett ersetzt werden. Notwendige Grundrissanpassungen sollen be-hutsam, das heif3t im
Sinne des Werks vorgenommen werden. Eine BNB-Zielvereinbarung mit dem Ziel Silber (Ziel:
70,6 Punkte) liegt mit dem Bedarfsprogramm vor. Die Kostenobergrenze fir die
Baumalinahme nach gepruftem Bedarfsprogramm betragt 17.213.250,09 € brutto inklusive
Unvorhergesehenes. Die genannten Kosten umfassen die Kosten-gruppen 200 bis 600 nach
DIN 276, Stand IV. Quartal 2025.

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmauumsa: Folgende Leitungen sollen beauftragt werden: Objektplanung
Gebaude und Innenrdume ab Leistungsphase 1 sowie optional stufenweise bis
Leistungsphase 9; optionale Besondere Leistungen gemaf der spezifischen
Leistungspflichten und der Angebots- und Vertragsunterlagen: 1) Lp 1-2: Bestandsaufnahme
und Uberprifung der Be-standszeichnungen (einschlieRlich Plankammerrecherche).
Uberpriifung, Anpassung und Ergén-zung der (berreichten dwg-Plane mit allen notwendigen
fir das Planen und Bauen relevanten In-formationen - Pauschal. 2) LP 2-8: Einarbeitung der
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aktuellen BaumafRnahme in die Bestands- und Planungsunterlagen (Fertigstellung November
2026) zum sicheren Weiterbetrieb und Wiedernutz-barmachung von Raumen bis zur
Komplettsanierung (s. auch Aufgabenstellung und Prafvermerk vom 19.07.2024 in Hohe von
ca. 1.741.000 € brutto. Berlcksichtigung der durchgeflhrten Bau-maflinahmen in der weiteren
Planung und Bauausflhrung - Pauschal. 3) ab LP 2: Wirtschaftlich-keitsuntersuchungen -
Uber der Grundleistung gemafl HOAI hinausgehende Wirtschaftlichkeitsun-tersuchungen
gem. § 7 LHO nach Anhang 2 der ABau “Leitfaden fur Wirtschaftlichkeitsuntersu-chungen bei
der Vorbereitung, Planung und Durchflihrung von Baumaflinahmen® fir alle Bauteile bzw.
Bereiche. Es sollen mind. 2 Bauteile untersucht werden - je Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
4) Stufe 1: Raumbuch LP1 bis LP3: Im Raumbuch sind samtliche Raume mit allen Merkmalen
zur Funktion, den Flachen (DIN 277) und Abmessungen, den Eigenschaften zum
Brandschutz, den Materialien der Bauteile, den technischen Anlagen und der Ausstattung
erschopfend zu beschrei-ben. Als zentrales Gliederungselement ist die ,Raum-Obj-ID“ aus
dem Excel-Export des Be-standsdatenverzeichnisses (CAFM) *,zentral - Rdume komplett.xlsx
“* zu verwenden. Aus der Anla-ge *,06_pflichtenheft-anlage-7-din-277-kurzform.pdf“* kbnnen
die fur Berlin festgelegten Nut-zungs-IDs und Beschreibungen entnommen werden. Die
Tabelle *,zentral — Bauwerke und die .dwg-Dateien enthalten zusatzliche Informationen zur
Liegenschaft. Das Raumbuch wird im PDF-Format nach Raumen gegliedert Gbergeben. Die
Eigenschaften sind pro Raum nach Eigenschafts-Arten darzustellen. Das Raumbuch wird in
den jeweiligen biroeigenen Werkzeugen (CAD, AVA) des AN im PDF-Format erstellt und das
Layout vorab mit der Projektleitung abgestimmt. Fur den Abgleich mit der Bestandsdatenbank
wird das Raumbuch zusétzlich als Excel-Tabelle mit einer zusétzlichen Spalte fiir Anderungen
Uber die Projektleitung an das CAFM-Team Ubergeben. Wer-den Raume neu erstellt,
zusammengelegt oder in der Geometrie geandert, missen neue Zeilen ohne ,Raum-Obj-ID*
angelegt und die Anderung in den entfallenen Raumen beschrieben wer-den. Mit den Listen
sind aktuelle .dwg-2D-Exporte mit eindeutigen Polygonen zu den Raumflachen und BGF-
Flachen zu Ubergeben. Nach erfolgreicher Abstimmung mit dem CAFM-Team werden die
Daten in die Bestandsdatenbank eingearbeitet und eine Gberarbeitete *,zentral - Raume
komplett.xIsx“*-Datei mit den neuen ,Raum-Obj-ID* fur die weitere Bearbeitung ubergeben.
Stufe 2: Raumbuch LP 4 bis LP 8: Das Raumbuch wird wie in der Stufe 1 beschrieben
fortgeschrieben und zum Ende der LP 8 wie in Stufe1 beschrieben Ubergeben. Zusatzlich sind
fur Bauteile wie Tu-ren, Fenster, Bodenbelage separate Excel-Listen mit einer Zeile pro
Bauteil mit den jeweiligen Ei-genschaften und der ,Raum-Obj-ID“ zu erstellen und an das
CAFM-Team zu Ubergeben. Das CAFM-Team prift die Listen und setzt sich bei Rickfragen
direkt mit den Planenden in Verbindung. 6) LP 2-8: Erstellung dkologisches Gesamtkonzept
mit Unterstitzung der weiteren Planungsbeteilig-ten: - Erstellung eines Konzepts zum
Okologischen Bauen, in enger Zusammenarbeit mit Projekt- und Kooperationspartnern: Mit
Betrachtung auf der Vernetzung der Themenbereiche Baukonstruk-tion, Energie, Wasser,
Grun, Baustoffe und Abfall, wie auch die Integration neuer Verfahren und Technologien bei
der Planung, dem Bau und Betrieb von Gebauden und Anlagen als Vorausset-zung fur den
Erfolg des Okologischen Bauens. Das Konzept ist im Rahmen der Vorplanungsunter-lagen zu
entwickeln. Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der weiteren Bearbeitung um-
gesetzt wird. Die dazu notwendigen Entscheidungen und gegebenenfalls Anpassungen sind
zu dokumentieren (siehe Leitfaden - Okologisches Bauen - Anforderungen an
Baumalinahmen - fi-le:///C:/Users/mail/Downloads/oekologische_kriterien_0907201966-1.pdf)
- Pauschal. 7) LP 1-8: Erhdhter Abstimmungsbedarf aufgrund von zwei Nutzergruppen -
Pauschal. 8) LP 5-8: Erstellung von Erganzungsunterlagen gemafd AV § 54 LHO unter
Integration der Zuarbeit aller Fachdiszipli-nen, pro Stiick. 9) LP 8: Dokumentation auf
Grundlage des Erfassungssystems der Lander (PLA-KODA) im Internet unter www.plakoda.de
der abgerechneten Kosten, Flachen, Rauminhalte u.a. Diese Leistungen sind in den
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Grundleistungen enthalten, siehe Anlage IV 4102.H F - Anlage zu § 5: spezifische
Leistungspflichten, LPH 8, Punkt m). Falls hierfir ein Mehraufwand gesehen wird - Pauschal.
Grundlage der Beauftragung ist das beiliegende Vertragsmuster der ABau mit der Anlage zu §
5: Spezifische Leistungspflichten. Weitere Vertragsbestandteile sind u. a. die Allgemeinen
Vertrags-bestimmungen (AVB). Die Verfahrensablaufe gemafy ABau sind zu beachten. Alle
aufgeflhrten Grundleistungen werden nach Leistungsphasen schriftlich einzeln abgerufen und
beauftragt, zunachst mit der Leistungsstufe 1, Leistungsphase 1. Der Auftraggeber behalt sich
vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen oder auf einzelne
Abschnitte zu beschranken. Folgende Termine sind geplant: 02/2027 VPU-Abgabe | 04/2027
VPU-Prifung (Bezirk) ggf. Erganzung Korrekturen und Freigabe | 03/2028 BPU-Abgabe
einschl. Genehmigungsplanung und gepruften Brandschutzkonzept (LP3 und LP4) | 07/2028
BPU-Prufung (Bezirk und Stellungnahmen Fachverwaltung Senat) ggf. Ergan-zung
Korrekturen | 08-12/2028 BPU Entsperrung Hauptausschuss | Gemal} aktuell freigegebenen
Raten der |-Planung: 2029-2030 Ausfuhrungsplanung und Ausschreibung | 06/2030-2034 Bau-
durchfihrung (Gebaude und Freianlagen). Anpassungen des Terminplanes erfolgen je nach
Planungsstand. Regelung fur den Fall des Ausfalls des Auftragnehmers infolge der Kiindigung
aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz durch den
Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a)i. V. m. § 132 Abs. 2 Nummer 1 GWB Fur
den Fall, dass der Auftragnehmer vor vollstandiger Leistungserbringung wegen Kundigung
aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz ausfallt, ist der
Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a) GWB berechtigt, die verbleibende Leistung
den ubrigen geeigneten Bietern in der Reihenfolge des Ergebnisses der Bewertung der
Angebote in diesem Vergabeverfahren, beginnend mit dem Zweitplatzierten, anzutragen.
NpaBHO ocHOBaHue:

Oupektnea 2014/24/EC

vgyv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegoMmneHve
HeunsnbnHeHne Ha 3agbrkeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner
Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von
Erklarungen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € fir den Bieter, der
den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt)
durchfiuihren. Hinweise zur Einhaltung restriktiver Mallnahmen angesichts der Handlungen
Russlands, die die Lage in der Ukraine. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung
(Deckungssumme von mindestens 2.000.000,- Euro fur Personenschaden und mindestens
2.000.000,- Euro sonstige Schaden (Sach- und Vermogensschaden) je Schadensereignis).
Nachweis im Auftragsfall, dass in der Haftpflichtversicherung die Zusatzdeckung fur
Generalplanerleistungen enthalten ist.

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnaswue: 71200000-0Dienstleistungen von Architekturburos
Onucanue: 71200000-0Dienstleistungen von Architekturbiros
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 0

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU M CBBP3aHU C TSX YCNyru

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pag: Berlin Kreuzberg
MoweHckn koa: 10969
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna pgarta: 16/09/2026
KpanHa gata Ha npoabwrmkutenHoctta: 15/09/2034

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He
Tasun obuwecTBeHa Nopbyka € noaxogsawa u 3a manku n cpegum npeanpusatus (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmauma: #Besonders auch geeignet fur:selbst#

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeBegomreHune
Kputepun: Jpyrn KOHOMUYECKN UK (OUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: 1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit -
Einhaltung der Mindestanforderungen Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit werden die Angaben gemal VI 124EU F Eigenerklarung zur Eignung
Teilnahmewettbewerb herangezogen. Sofern Bewerber - /Bietergemeinschaft gebildet oder
Unterauftragsverhaltnisse oder Eignungsleihen vorgesehen sind, ist das Formular VI 124EU F
mehrfach auszufillen. 1) Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von
mindestens 2.000.000,- Euro fur Personenschaden und mindestens 2.000.000,- Euro sonstige
Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je Schadensereignis). Die Gesamtleistung der
Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres muss mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragen. 2) Der spezifische Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (2023/2024
/2025) betragt mindestens 350.000,- Euro brutto pro Jahr. 3) Die Anzahl der angestellten
Architekt:innen liegt im Mittel der letzten 3 Jahren (2023/2024/2025) &gt; = 3 Beschaftigte
(Inhaber und festangestellte Mitarbeitende). 4) Alle Mitglieder des Projektteams
(Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Projektmitarbeitende) verfigen Uber Hoch-
od. Fachhochschulabschluss, mind. Bachelor (B.A., B.Sc. oder B.Eng.) in Architektur oder
eine vergleichbare Berufsqualifikation. 5) Mind. ein/eine Buroinhaber*in ist nach den Gesetzen
der Lander berechtigt, die Berufsbezeichnung Architekt*in zu tragen bzw. er/sie ist berechtigt,
in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt*in tatig zu werden und ist
bauvorlageberechtigt.
Kputepunte we 6baaTt n3nonssaHu 3a nogdop Ha kaHaunagaTutTe, KOMTO Aa ObaaT NoKaHeHU 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
OnucaHune Ha kputepua 3a noabop: 2. Referenz Nennung mind. einer Referenz mit den
folgenden zwingenden Bedingungen. Bei der Einreichung von mehr als einer Referenz wird
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die Referenz mit der hochsten Punktzahl bertcksichtigt. Zwingende Bedingungen a) bis e) fur
die Bewertung der Referenz a) Die Referenz wurde vom sich bewerbenden Buro oder dessen
Rechtsvorganger selbst bearbeitet. Die Leistungen sind dem Bewerbenden eindeutig
zuzuordnen, d. h. eigenverantwortlich erbracht. b) Es wurden mindestens die Leistungsphasen
2 - 8 gemal HOAI § 34 beauftragt. c) Referenz ist eine Bestandssanierung / Umbau. d)
Referenz mit Bauwerkskosten fur Umbau- und Sanierungsmafnahmen nach DIN 276 KG
300+400 betragen mind. 5,0 Mio € brutto. e) Die Leistungen an dem Referenzprojekt in der
LPH 8 sind abgeschlossen, die Ubergabe des Gebaudes an den Bauherren ist erfolgt und liegt
nach dem 30. Mai 2021. 1. Bewertung der Referenz - die Kriterien sind mit einer Referenz zu
erfullen 1.1) Referenz mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300 + 400 von
mindestens 10,0 Mio. Euro fur Umbau- und SanierungsmalRnahmen. 40 Pkt. 1.2) Referenz ist
ein Umbau / Sanierung eines Gebaudes aus der Entstehungszeit zwischen 1950 - 1990. 20
Pkt. 1.3) Referenz ist eine Einrichtung fur Kinder / Jugendliche und / oder Stadteilzentrum
gemal beiliegender Objektliste. 20 Pkt. 1.4) Referenz mit brandschutztechnischer
Ertichtigung. 20 Pkt. 1.5) Referenz fur einen 6ffentlichen Auftraggeber gemaR § 99 GWB. 15
Pkt. 1.6) Referenz wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder
einem vergleichbaren Regelwerk fur 6ffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. 2.
Sonderpunkte (die Referenz muss nicht identisch mit der oben genannten sein) 2.1) Referenz
fur eine Sanierung/Umbau wurde unter Bertcksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
bekannter Zertifizierungssysteme (z.B. DGNB, BNB, LEED, BREEAM) mit mind. der
Zertifizierung Silber umgesetzt. 20 Pkt. Maximale Punktzahl fur die Referenz und die
Sonderpunkte 70,0% 140 Pkt.

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeH 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: Mepkn 3a rapaHTupaHe Ha Ka4yeCcTBOTO

Onucanue Ha kpuTepus 3a nogbop: 3. Bewertung Eignung / Qualifikation der
Projektmitarbeitenden 3.1) Projektleitung: Verfugt Gber mind. 7 Jahre Berufserfahrung und
Baustellenerfahrung in leitender Position 20 Pkt. 3.2) Stellvertretende Projektleitung verfugt
Uber mind. 7 Jahre Berufserfahrung in leitender Position 20 Pkt. 3.3) Bauuberwachung: verfugt
Uber mind. 5 Jahre Erfahrung in der Bauuberwachung in leitender Position 10 Pkt. 3.4)
Stellvertr. Bautuberwachung: verfugt dber mind. 5 Jahre Erfahrung in der Bauliberwachung in
mind. stellvertretend leitender Position 10 Pkt. Maximale Punktzahl fur die Eignung /
Qualifikation der Projektmitarbeitenden 30,0% 60 Pkt. Hinweis: die Projektleitung bzw.
stellvertretend PL kann bei entsprechender Eignung identisch mit der Bauleitung bzw.
stellvertr. Bauleitung sein. Maximale Gesamtpunktzahl flr die Referenz, Sonderpunkte und
Eignung / Qualifikation 200 Pkt.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouto ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLLEHA Ha HAKOIMKO NocrnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULM

KynyBaybT cu 3anassa NpaBOTO Aa Bb3OXW NOpPbYKaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHaYanHuTe
odepTn 6e3 LONBNHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
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Onucanue: 15 % Projektteam, Personalkonzept, Personaleinsatzplan 30 % Planerische
Herangehensweise / Umsetzungskonzept an Hand von vergl. Bauvorhaben 25 %
Ausfuhrungsfristen, Planungs- und Kostenkontrolle zur Einhaltung von Kosten, Terminen,
Qualitaten anhand konkreter Beispiele 30 % Honorarangebot (Wertung Preis)

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
JocTbnbT A0 HAKOW JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
E3nun, Ha KonTo AoKkymeHTaumaTa 3a obLliecTBeHaTa nopbyka e ouumnanHo OCTbHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 09/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPONencKo NATHO BpeMe
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOoCTbN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformldAndTenderld/platformld/2/tenderld
/207118
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
HanmeHoBaHue: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.meinauftrag.rib.de
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeyve ot egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 15/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPokK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSLMN ce 00 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauma: Nachforderung Erklarungen und Nachweis
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbPLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO nrawaHe: ga
MpaBHa copma, kosiTo TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3roXeHa
nopbuyka: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4HaTa cuctemMa 3a NoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauusa v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer des
Landes Berlin
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MHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Verstolle gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber zu riigen. Im Ubrigen sind VerstéRe gegen
Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenuber
dem Auftraggeber zu rigen. Ein Nachprifungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, bei der
zustandigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen
(GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemal § 135 Absatz 1 Nr. 2
GWB den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich
ein Auftraggeber Uber die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die
Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veroffentlichung
einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union (§ 135 GWB).

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
PernctpaunoHeH Homep: +49 03902984621
Ortpen: Diverse Abteilungen BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
MoweHckn agpec: Frankfurter Allee 35-37
Npaa: Berlin
MNoweHckn koa: 10247
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
Ovpxaea: 'epmaHus
3BeHO 3a KoHTakT: Zentrale Vergabestelle
EnekTpoHHa nowa: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
TenedoH: +49 03902984621
dakc: +49 0390298714621
NHTepHeT agpec: https://www.berlin.de/vergabeplattform
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
[ocTtaB4nk Ha ycnyrn B obnactrta Ha obLeCcTBEHUTE NOPBYKM
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEpPHET

8.1. ORG-0002

409039-2026 Page 8/9


mailto:zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
https://www.berlin.de/vergabeplattform

OdmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer des Landes Berlin
PernctpaunoHeH Homep: 11-1300000V00-74

Otpen: Vergabekammer des Landes Berlin

MoweHckn agpec: Martin Luther Stralte 105

Npaa: Berlin

MNMoweHckm koa: 10825

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
Obpxaea: 'epmaHusa

EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@senweb.berlin.de

TenedoH: +49 0390138316

dakc: +49 0390137613

WuTepHeT agpec: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht
/vergabekammer/

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

OpraHu3auus, oTroBapsiLla 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

NHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpukatop/sepcna Ha obasneHneto: 968ef2f2-54cc-4b92-9f7¢c-2b519d385756 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: O6saBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[arta Ha uanpawaHe Ha nssectuneto: 11/06/2026 11:17:00 (UTC+02:00) n3To4HOeBpOnemncko
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KonTo HacToALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTHLIMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneto: 409039-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 113/2026

[ata Ha ny6nukyBaHe: 15/06/2026
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