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FepmaHnsa — ApXUTEKTYPHU U UHXKEHEPHU YCIYrU MO U3roTBsiHE Ha nnaHoBe u YepTtexu — 03 St.
Jacobi VgV Lichtplanung

OJ S 132/2024 09/07/2024

O6saBneHne 3a NOpbUKa UNN KOHLIECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Kirchengemeinde der Hauptkirche St. Jacobi
EnekTpoHHa nowa: ausschreibung@steg-hamburg.de
lMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpaBHa opraHnsaums, KOHTponMpaHa ot
pervoHarneH opraH
HenHocT Ha Bb3narawma oprad: OTaux, Kyntypa 1 BepomsnoBeaaHus

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: 03 St. Jacobi VgV Lichtplanung
Onucanue: Die Hauptkirche St. Jacobi zahlt zu den funf sog. Hauptkirchen der Freien und
Hansestadt Hamburg. Trotz vieler Veranderungen im Laufe der Geschichte und massiver
Zerstorungen im Zweiten Weltkrieg ist die Kirche ein Zeugnis der wenigen erhaltenen
mittelalterlichen Bauten in der Stadtmitte. Sie ist ein geschutztes Kulturgut nach der Haager
Konvention, eines der wichtigsten mittelalterlichen und friihneuzeitlichen Zeugnisse der
Baukultur in Hamburg und wurde bereits im Jahr 1255 erstmals urkundlich erwahnt. Ihr
gebuhrt durch die in groRen Teilen erhaltene Ausstattung ein besonderer Rang in der
Hamburger Kunst- und Architekturgeschichte. Durch die Kriegszerstérung 1944, den
schrittweisen Wiederaufbau bis in die 1960er Jahre und immer wieder vorgenommene
einzelne Sanierungsmaflnahmen konnte das Kirchengebaude umfassend nutzbar gemacht
werden. Jedoch wurde bisher angesichts problematischer Standortbedingungen und nur
punktuell verfligbarer Sanierungsmittel keine auf langere Sicht nachhaltige bauliche Sicherung
erreicht, so dass eine ganzheitlich konzipierte Sanierung dringend erforderlich ist. Das
Kirchengebaude als Baudenkmal soll in den nachsten Jahren im Zuge eines der grofiten
Kirchenbauprojekte Deutschlands nicht nur behutsam saniert werden, sondern auch auf eine
Weise modernisiert werden, die eine zeitgemalie und zukunftsgerichtete Nutzung erlaubt. Von
ihrem Ursprung her eine Pilgerkappelle ist St. Jacobi heute wieder ein Anziehungspunkt flr
Pilger weit Uber Norddeutschland hinaus. Profilgebend ist auch die 1693 von Arp Schnitger
erbaute Orgel, der eine zentrale Stellung in der historischen wie gegenwartigen Kirchenmusik
zukommt. Daneben ist zusatzlich bisher ein Instrument von 1960/68 aus der Lubecker
Werkstatt Emanuel Kemper vorhanden. Die gréf3tenteils spatmittelalterlichen und
frGhneuzeitlichen Kunstschatze sind Zeugnisse des Glaubens, der Kultur und der Geschichte
und es gilt diese fir die kommenden Generationen zu bewahren. Daflr steht auch die in
Deutschland in dieser Weise einzigartige jahrzehntelange Kooperation mit dem Hamburger
Denkmalschutz mit der gemeinsam verantworteten Restaurierungswerkstatt. Wertvolles
Hamburger Kulturgut ist der sogenannte "Herrensaal" Gber der Sakristei mit seinen
Wappentafeln und Wandbildern - der einzige an seinem Originalstandort erhaltene Barocksaal
Hamburgs. Von ihrem historischen Auftrag und Selbstverstandnis her versteht sich St. Jacobi
als "Kirche flr die Stadt", die ein weit ausstrahlendes Profil in Hamburg besitzt. Dieser
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Anspruch erfordert Konzepte fur neue, zukunftsorientierte und nachhaltige Loésungen, auch
beim Betrieb des Gebaudes. Dies betrifft sowohl eine Optimierung der Gemeinde- und
Verwaltungsraume einschlieRlich der Herstellung der Barrierefreiheit fur Zugange als auch die
Modernisierung technischer Infrastrukturen. Zudem soll der Turm kinftig einen
beeindruckenden Blick auf das Stadtpanorama bieten. Die Hauptkirche flr die kommenden
Jahrzehnte baulich, ausstattungstechnisch und infrastrukturell als attraktiven Ort der
Begegnung und Besinnung in der Hamburger City auszurusten, ist das Ziel. Fur das Projekt ist
die Bewilligung von Fordermitteln durch die Beauftragte der Bundesregierung fir Kultur und
Medien und die Freie und Hansestadt Hamburg in Aussicht gestellt worden.
Zuwendungsbescheide der Bundesbeauftragten der Bundesregierung fur Kultur und Medien
und der Behdrde fur Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg,
Denkmalschutzamt, fur die Phase 1, die Planung bis zur Erstellung der Bauunterlage, liegen
vor. Unter Berucksichtigung dieser Rahmenbedingungen sowie der bisher vorliegenden
Finanzierung fir die erste Phase wird die Umsetzung zweistufig erfolgen. Zunachst werden
die Planungsleistungen in der Projektphase 1 erbracht. Erst auf Grundlage dieser mit allen
Beteiligten abgestimmten Planungen kann unter Berlcksichtigung der Verfugbarkeit der
Haushaltsmittel die Entscheidung fur die konkrete Umsetzung der Mal3nahmen getroffen
werden, ggfs. auch anhand zu bildender Pakete und Priorisierungen (Phase 2). Um die hierzu
erforderliche Antrags- und Bauunterlagen ausarbeiten zu kdnnen, ist die Einbindung von
Planungs- und Unterstitzungsleistungen fur die Bauherrin notwendig. Dies ist durch die
Beauftragung eines Architekturblros sowie eines Projektsteuerers bereits geschehen und
wurde und wird im Weiteren durch die Integration von diversen Fachplanungs- und
Gutachterleistungen erganzt. Die Zuschlagserteilung der Objektplanung erfolgte an das Buro
Architekten Johannsen und Partner mbB mit Sitz in Hamburg. Das Leistungsbild der
Projektsteuerung nach AHO wurde an die steg Hamburg mbH vergeben. Nach aktueller
Planung wird davon ausgegangen, dass die Leistungsphase 3 der HOAI voraussichtlich am
31.12.2024 mit der HU-Bau/Bauunterlage abgeschlossen wird (wesentlicher Meilenstein).
Nach Vorlage der baufachlichen Prifung sowie den zur Verfigung stehendenden
Haushaltsmitteln sollen sich die weiteren Leistungsphasen inkl. der Baudurchfihrung
anschlief3en. Der Abschluss der Gesamtmalinahme ist fir Ende 2029 geplant.
NpeHTtndpumkatop Ha npoueaypata: 311e4150-725b-4500-a2cc-31484c3d5a23

BbTpeweH nageHtudumkatop: 03 St. Jacobi VgV Lichtplanung

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

2.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCNYTX MO U3roTBsIHE
Ha NnaHoBE N YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha usanbriHeHue
MoweHckn agpec: Hauptkirche St. Jacobi Jacobikirchhof 22
Npag: Hamburg
MNMoweHckm koa: 20095
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxaea: 'epmaHus
Ha Bcsiko MsiCTO B fafeHa ObpXasa

2.1.3. CtounHoCT
MporHosHa cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntousa A0C: 112 000,00 EUR
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2.1.4. O6wa nHcdopmauma
HonbnHutenHa nHgopmaums: Bekanntmachungs-1D: CXP4D6HH3WD
[MpaBHO OCHOBaHWeE:
Ounpektna 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHus 3a U3KNO4YBaHe
AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUs CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOAATeNCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126 GWB
BankpyT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
Kopynuus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126 GWB
CnopasymeHue ¢ kpegutopute: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123
bis 126 GWB
YyacTtue B npecTbnHa opraHnsauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123 bis 126 GWB
CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHus B obnacTtta Ha ekonornyHoTo npaeo: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123 bis 126 GWB
N3nupaHe Ha napu nnu omHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123 bis 126 GWB
Namamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126 GWB
OeTckun Tpya v gpyrn oopmu Ha Tpaduk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
HennatexocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126
GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHus B obnacTtTta Ha TpyaoBoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
AOMUHUCTpUpaHe Ha akTuBuTe oT nukemaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123 bis 126 GWB
E BMHOBEH 3a norpeLuHo npeacraBsHe Ha MHOpMaUus, He € B CbCTosiHME [a npeacTasu
HeobxoauMUTE OOKYMEHTU 1 € Nony4Yunn noBepuTenHa nHpopmaumsi BbB Bpb3ka C Tasu
npouenypa: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
KoH(nnKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
[MpsiKO MM KOCBEHO yvacTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obLiectseHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
Texko npodecrmoHanHo HapyweHne: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123 bis 126 GWB
MpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBop W HanaraHe Ha obe3LeTeHnst unu gpyrm nogobHm
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha coumanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123 bis 126 GWB
MNMnawaHe Ha coumanHoocuryputenHu BHockn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde
nach §§ 123 bis 126 GWB
MpekpaTeHa cTonaHcka aenHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123
bis 126 GWB
MnawaHe Ha gaHbun: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126
GWB
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TepopuCTUYHM NPECTBLNNEHMS U NPECTBLNIIEHUS], KOUTO Ca CBbP3aHW C TEPOPUCTUYHN
aenHoctu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123 bis 126 GWB

5. ObocobeHa no3nums

5.1. O6ocobeHa no3muua: LOT-0001
3arnasue: 03 St. Jacobi VgV Lichtplanung
Onucanue: Die hier zu vergebenden Leistungen bestehen aus: Stufenweise Beauftragung
entsprechend: Stufe 1: Leistungsphase 1-3, anteilig 4 gem. §§ 53 HOAI Besondere
Leistungen in LPH 2 Optional Stufe 2: anteilig Leistungsphase 5-8 gem. §§ 53 HOAI
Besondere Leistungen in LPH 5 und 8 Eine detailliertere Auflistung der Teilleistungen kann
dem Leistungskatalog (Anlage 05) entnommen werden.
BbTpeweH nageHtndpukatop: 03 St. Jacobi VgV Lichtplanung

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71240000
APXUTEKTYPHWN Y MHXXEHEPHW YCNYrn MO U3rOTBSIHE Ha NNAHOBE M YepTexu

5.1.2. MsacTo Ha U3nbiiHeHue
MoweHckn agpec: Hauptkirche St. Jacobi Jacobikirchhof 22
pag: Hamburg
MoweHckn koa: 20095
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Hamburg (DE600)
Ovpxaea: 'epmaHus
Ha Bcsiko MACTO B AageHa Obpkaea

5.1.4. MNogHoBABaHe
KynyBaybT cu 3ana3Ba NpaBoTO 3a AOMNBAHUTENHW MOKYMNKM OT U3MbITHUTENS, KaKTO € OnnMcaHo
Tyk: Verlangerung der Planungs- und Bauzeit und/oder der Frist zur Ubergabe an die
Nutzenden und zur Inbetriebnahme

5.1.6. O6wa nHcpopmauus
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Ksanugukaunsa Ha CnyxutenuTe, Ha
KouTO We 6bae Bb3NoXeHO N3NbHEHNETO Ha NopbykaTa: M3nckea ce B 3asBNeHMETO 3a
yyactme
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NoOpbYKa, KONTO HEe € UHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpKaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Tasn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadaia u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrtpaTerm4eckum obwecTtBeHM NOPbYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NOpbYKM: HAMa cTpaTernyecka obuiecTeseHa nopbyka

5.1.9. Kputepun 3a nogbop
Kputepumn:
Bua: NogHOCT 3a ynpaxHsiBaHe Ha npodecrnoHanHata genHocT
HanmeHoBaHue: Nachweis Uber Teilnahmeberechtigung
Onucanue: Teilnahmeberechtigt sind juristische oder nattrliche Personen, deren
Geschaftszweck die Erbringung entsprechender Leistungen der Technischen Ausristung ist
(Anlage Teilnahmeantrag)
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Kputepumn:

Bua: MkoHOMMYecko 1 oMHaHCOBO CbCTOSAHNE

HanmeHoBaHwue: Nachweis Uber eine Berufshaftpflichtversicherungsdeckung

Onucanue: Aktueller Nachweis des Versicherers bzw. Kreditinstituts Uber eine bestehende
Versicherung mit folgenden Deckungssummen liegt vor: Personenschaden: 1.500.000,00
Euro (2-fach maximiert) Sonstige Schaden: 1.000.000,00 Euro (2-fach maximiert) (Anlage
2A1) Sollte eine Berufshaftpflichtversicherung mit niedrigeren Deckungssummen vorliegen:
Eigenerklarung des Bewerbers zur Erhéhung der Deckungssummen im Auftragsfall (Anlage
2A2) Bereitschaftserklarung des Versicherungsgebers zur Erhéhung der Deckungssummen im
Auftragsfall (Anlage 2A3)

Kputepun:

Bua: IkoHoMMYyecko 1 oMHaHCOBO CbCTOSAHWNE

HanmeHoBaHue: Eigenerklarung Uber den Umsatz des Bewerbenden in den letzten drei
Geschéftsjahren

Onucanue: Durchschnittlicher Jahresumsatz (netto) der letzten 3 Geschéftsjahre ausreichend:
Leistungsbereich Technische Ausristung gem. §§ 53 HOAI - Anlagengruppe 4, Lichtplanung
(KG 400 und 500) = mind. 100.000 Euro (netto) (Anlage 2B)

Kputepun:

Bua: TexHunyeckn n npodecnoHanHn cnocobHoCTH

HanmeHoBaHue: Nachweis der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung des fur die
Ausfuhrung der Leistung Verantwortlichen

Onucanue: § 75 (1) und (2) VgV = Architekt/-in oder Ingenieur/-in flr den Leistungsbereich
Technische Ausriustung Nachweis durch Abschlusszeugnis oder gleichwertiger
Studienabschlussnachweis (Anlage 3A1)

Kputepun:

Bua: TexHunyeckn n npodecnoHanHn cnocobHocTH

HanmeHnoBaHue: Berufliche Qualifikation der vorgesehenen Projektleitung

Onucanue: Berufliche Qualifikation der vorgesehenen Projektleitung entspricht:
Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Technische Ausristung / Gebaudetechnik oder
gleichwertiger Nachweis (Nachweis durch Studienabschlussnachweis) Mind. 5 Jahre
Erfahrung in der Technischen Ausrustung (Lichtplanung von Innen- und Aussenrdumen)
denkmalgeschutzter Bausubstanz als verantwortliche/r Projektleiter/in Durchfihrung mind.
eines Projektes, mit dem die Erfahrung im Bereich der Planung und Realisierung einer
Lichtplanung in einem Kirchenbau / Sakralbau nachgewiesen wird (Anlage 3A2).

Kputepum:

Bua: TexHnyecku n npodecmoHanHm cnocobHoCTH

HanmeHoBaHwue: Qualifikation des Bewerbers hinsichtlich Erfahrung mit vergleichbaren
Projekten

Onucanue: Mit 6ffentlichen Auftraggebern (Anlage 3B1)

Kputepumn:

Bua: TexHnyecku n npodecmoHanHm cnocobHoCTH

HanmeHoBaHwue: Eigenerklarung tber die Beschaftigtenanzahl

Onucanue: Jahrliches Mittel der fachlich geeigneten festangestellten Mitarbeiter in den letzten
drei Geschaftsjahren fur die Leistung ausreichend: Leistungsbereich Technische Ausristung -
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Anlagengruppe 4, Lichtplanung (KG 400 und 500) gem. §§ 53 HOAI = mind. 3 festangestellte
Ingenieure / Architekten / Master fir den Leistungsbereich Technische Ausristung /
Lichtplanung inkl. Buroinhaber, Geschéaftsfuhrer etc. Mal3stab ist keine Vollzeittatigkeit (Anlage
3B2)

Kputepumn:

Bua: TexHunyecku n npodecmoHanHm cnocobHoCTH

HaumeHoBaHue: Drei detailliert vorgestellte Referenzprojekte des Bewerbers im
Leistungsbereich Technische Ausristung gem. §§ 53 HOAI

Onucanve: VERGLEICHBARE GROSSE (Baukosten) ab 150.000 EURO KG 445 (Sanierung
netto) oder ab 300.000 EURO KG 445 (Sanierung netto) VERGLEICHBARE BAUAUFGABE
Bei der Baumalinahme handelte es sich um: Bei der BaumaRnahme handelt es sich um eine
denkmalgerechte Sanierungsmaflinahme eines Bauwerks. Bei der Baumalnahme wurde eine
Lichtplanung fur einen Kirchenbau / Sakralbau geplant und realisiert. Bei der Baumalinahme
wurde eine Lichtplanung fur ein Café / Gastronomie geplant und realisiert. Bei der
Baumalnahme wurde eine Lichtinstallation / Inszenierung mit Licht und digitalen Medien in
einem denkmalgeschutzten Gebaude architektonisch anspruchsvoll integriert. Bei der
Baumalinahme wurde eine nachhaltige und innovative Lichtplanung geplant und umgesetzt.
Bei der Baumallhahme wurde eine Auldenraumbeleuchtung geplant und realisiert.
VERGLEICHBARES LEISTUNGSBILD Leistungsphase 1-4 der Technischen Ausristung gem.
§§ 53 der HOAI (Anlagegruppe 4 - Lichtplanung (KG 400 und 500)) wurden bearbeitet oder
Leistungsphase 1-8 der Technischen Ausristung gem. §§ 53 der HOAI (Anlagegruppe 4 -
Lichtplanung (KG 400 und 500)) wurden bearbeitet (Anlage 3C1-3C3)

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Terno (To4kn, TOYHa BeENU4YMHa): 42

NHpopmauus 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npowueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHauaaTn, KOMTO Aa 6GbAaT NoKaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegyparta: 5
KynyBaybT cu 3anasBa NpaBoTO Aa Bb3MN0XN NOpbYKkaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
othepTn 6€3 JOMBIHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Fachlicher Wert und Qualitat
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEeH Asn, TOYHa BEennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepuUs 3a Bb3naraHe: 35
Kputepun:
Bupa: KauecTtBo
HanmeHoBaHune: Kommunikation und Ausflhrungszeitraum
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH asas, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 25
Kputepuin:
Bua: Pasxogu
HanmeHoBaHwue: Preis / Honorar
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyKa
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E3numn, Ha KonTo AoKkyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEMCKM

KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbnHutenHa nHgopmaums: 01/08/2024 00:00:00 (UTC+2)
Appec Ha gokymeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4D6HH3WD/documents

Ad hoc kaHarn 3a KoOMyHUKauus:

URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D6HH3WD

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuwecTBeHa nopb4ka
YcnoBsus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D6HH3WD
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNEeHNs 3a y4actTme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga npeacTaBaT noBeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 07/08/2024 23:59:00 (UTC+2)
KpaeH cpok, 4o KOMTO TbprbT TPsAOBa Aa ocTaHe BanuaeH: 2 $name_timeperiod.
MONTHS_PLURAL_bul
Nudopmauus, koaTo moxe aa 6bae AonbriHeHa cneq KpamHua Cpok 3a nofaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya HsIKOW NUnceaLlm JOKYMEHTU, OTHACcALWM ce 40 OpepeHTUTE, MoraT
Aa 6baat nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Gemaf §56 (2) VgV kann die Vergabestelle fehlende,
unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen nachfordern. Weiterhin behalt sich die
Vergabestelle vor, keine Unterlagen nachzufordern. Nachforderungen in der Bewerbungs- und
Angebotsphase, die nicht fristgerecht eingehen, fuhren zum Ausschluss vom weiteren
Verfahren.
Ycnosua Ha gorosopa:
N3nbnHeHneTo Ha aoroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
YcnoBus, cBbp3aHn C U3NbIIHEHNETO Ha gorosopa: gem. Hinweise in den beigefligten
Anlagen.
EnekTpoHHO chakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce nsnonsea enekTPoHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHukm
PamkoBo cnopa3symeHue: Hama pamMkoBO criopasymeHve

NHdopmauua 3a AMHaMmmMyHaTa cuctema 3a rnokynku: Hama guHamumyHa cuctema 3a rnokynku
EnekTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. JonbnHuTenHa uHcpopmaums, Meguauusa v npepasrnexgaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwa 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer bei der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
NHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Das deutsche Vergaberecht regelt
die Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in §160 Absatz 3 GWB wie folgt: Der Antrag ist
unzuldssig, soweit: 1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberlhrt, 2. Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
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der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Kirchengemeinde der Hauptkirche St. Jacobi

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

8. OpraHuszauyum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Kirchengemeinde der Hauptkirche St. Jacobi
PernctpaunoHeH Homep: keine Angaben
MoweHckn agpec: Jacobikirchhof 22
'pag: Hamburg
MoweHckn kopa: 20095
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
[Obpxasa: NepmaHus
3BeHO 3a koHTakT: steg Hamburg mbH
EnekTpoHHa nowa: ausschreibung@steg-hamburg.de
TenedoH: 0404313930
Ponu Ha Ta3n opraHusauums:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUS 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer bei der Behorde fur Stadtentwicklung und
Wohnen
PernctpaunoHeH Homep: keine Angaben
pag: Hamburg
MNMoweHckn koa: 21109
HObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@bsw.hamburg.de
TenedoH: 040428403230
Ponu Ha Ta3u opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OduumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpaa: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

ObpxaBa: NepmaHus
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EnekTpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100

Ponu Ha Ta3n opraHusauums:

TED eSender

NHdopmauus 3a obasneHneTo

WoeHtudukaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: bb927fb2-91f5-4b2a-b86e-96a80e548b50 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6saBneHune: ObsBneHne 3a nopbYka UM KOHLECUS — CTaHO4APTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 08/07/2024 10:39:05 (UTC+2)

E3numn, Ha KONTO HacCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 410374-2024

Homep Ha 6pos Ha OB S: 132/2024

Harta Ha ny6nukyBaHe: 09/07/2024
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