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419072-2026 - CbcTesarenHa npoueaypa

FepmaHnsa — ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHU YCIYTrU Mo U3roTBsIHe Ha NJIaHOBE U YepTeXun —
Ladeinfrastruktur fiir Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen fiir Technische
Ausrustung (Anlagengruppen 4+5)

OJ S 116/2026 18/06/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanmeHoBaHwue: Landkreis Karlsruhe
EnekTpoHHa nowa: k.muehlbauer@harrer-ing.net
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [NybnuyHonpasHa opraHvM3aLms, KOHTponuMpaHa OT MecTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Ladeinfrastruktur fur Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen fur
Technische Ausrustung (Anlagengruppen 4+5)
Onucanue: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabentrager fur den 6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine
schrittweise Umstellung auf Elektroantrieb im Bereich der fiir den OPNV eingesetzten
Linienbusse geplant. Die zur Ladung der Elektrobusse bendtigte Ladeinfrastruktur soll dabei
durch den Landkreis errichtet und anschlie3end den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur
Verfugung gestellt werden. Fur die beiden Buslinienblndel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren
Buslinien hauptsachlich in den Kommunen Bruchsal, Bad Schénborn, Forst, Kraichtal, Kronau,
(")stringen und Ubstadt-Weiher verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer
Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der den beiden Konzessionaren
(Verkehrsunternehmen) der Linienbundel und ggf. ihren Subunternehmen gemeinsam zur
Verfugung gestellt werden wird. Das Linienbundel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, die
Vergabe der Linienbundels Kraichtal erfolgt im ersten Halbjahr 2027. Der Landkreis wird
hierfur ein Grundstick von der Gemeinde Ubstadt-Weiher kaufen. Dieses befindet sich im
Gewerbegebiet ,Sand”, GroRer Sand 33 in 76698 Ubstadt Weiher (Flst. Nr. 7442). Das
Eckgrundstick hat sich aufgrund GréfRe (ca. 3.726 gm) und Lage flr die Plane als geeignet
erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des Grundstickes wurden mit der
Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstlickseigentimerin bereits getroffen. Das Grundstick ist
aktuell noch unbebaut. Die Flache soll fur den vorgesehenen Zweck befestigt (bspw. Asphalt
oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafir notwendigen Umspannstation
bebaut werden. Das Grundstuck liegt aktuell etwa 2 m unterhalb der StralRenkante, weshalb
zur Ermdglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine entsprechende Auffillung bzw.
Angleichung an die Hohenlage der bestehenden Stralienflache erforderlich ist. Die Errichtung
einer adaquaten Beleuchtung der Flache ist ebenfalls Bestandteil der Malinahme. Auch die
Einfriedung der Flache, sodass der Zugang nur berechtigten Personen moglich ist, gehort zum
Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde
bzw. wird im Rahmen der Vergabe die Moglichkeit eingeraumt, jeweils eine kleine (ca. 20 gm),
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temporare Pausenraummaglichkeit inkl. Sanitareinrichtung (bspw. in Form eines Containers)
fir das Fahrpersonal auf der Flache zu errichten. Falls die Unternehmen diese Mdglichkeit
nutzen mochte, ist die Platzierung der Pausenraummaglichkeit auf der Flache sowie dessen
Anschluss an Strom- sowie Frisch- und Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu
bertcksichtigen. Das Linienblndel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12
Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im On Demand-Verkehr (Van-GroRe, max. 9
Sitzplatze) zum Einsatz. Das Linienbundel Kraichtal wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben,
weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht feststeht. Es wird von 10 — 12 Elektrobussen
ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der Busverkehrsleistungen Vorgaben zur
maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu kdnnen, muss im Zuge der Planungen der
Verkehrsanlagen zunachst gepruft werden, wie viele Bus- und PKW-Stellplatze auf der Flache
maximal zur Verfugung gestellt werden kénnen. Das Vorhandensein eines
Mittelspannungsanschlusses in der Nahe des Grundstucks wurde bereits gepruft. Aufgabe des
Planungsbiros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl von 22 - 24 Elektrobussen plus
zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfugung stehenden Leistung ausreichend
versorgt werden konnen. Hierbei ist die Umlaufplanung zu berlcksichtigen, eine Optimierung
mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer Gleichzeitigkeitsfaktor zu
ermitteln. Ein Angebot flr den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit seitens des Landkreises
von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung der notwendigen
Umspannstation soll durch das Planungsburo erfolgen (vertragsgegenstandlich) Nachdem
hierfur erfahrungsgemal aktuell Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die
Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der
restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation miussen mindestens drei getrennte
Zahlungen vorgesehen werden (fur jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte fur den
Landkreis (fir den Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse
muss die gesamte Malihahme bis spatestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter
zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026, fur Umspannstation
September 2026 - Fertigstellung Ausfihrungsplanung: Januar 2027, fur Umspannstation
Oktober 2026 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschatzung (Stand
Juni 2026) belauft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450
16.490,03 € netto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur
Technische Ausristung (An- lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen
1-3 und 5-9, sowie im Be- darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 ,Vorbereitung
der Vergabe“ ist auf 6,8 % und die Leistungsphase 7 ,Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 %
gekurzt. Die Besonderen Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und
auszupreisen.

NpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: 95fec18a-246e-4b05-8cf6-809154f1c6ad

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHosHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu

2.1.2. MscTo Ha n3anbLIHEeHue
MoweHckn agpec: GrolRer Sand 33
pag: Ubstadt-Weiher
lMNowieHckn koa: 76698
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (
DE123)
[Obpxasa: NepmaHus

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBegoMMeHne
Kopynuus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Namamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
M3nupaHe Ha napu unn pnHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
OeTcku Tpya v gpyrmn oopmun Ha Tpaduk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Y4yactue B npecTbnHa opraHmsauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
TepopnCTUYHN NPECTBLNNEHNS UK NPECTBLNSIEHNS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHN
aenHoctu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtta Ha ekonorn4yHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTta Ha TpyaoBoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha coumanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
CnopasymeHus ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Texko npodecnoHanHo HapyweHue: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§
123+124 GWB
HeBepHu aaHHKU, ykpuBaHe Ha MHOpMaums, HENPeACTaBAHE Ha NpUApPYXaBalLy OOKYMEHTH
UnNun nony4yaBaHe Ha NoBepuTenHa MHopmMaums BbB Bpb3ka C npoueayparta: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
KoH(nmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
[MpsiKO MM KOCBEHO yvacTue B NOArOoTOBKAaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obiectBeHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
MpencpoyHo NpekpaTsiBaHe Ha 4OroBOp M HanaraHe Ha obesLeTeHns unu gpyru nogobHn
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB
HeunanbnHeHne Ha 3agbrxeHne, CBbP3aHo C NialaHeTo Ha CounanHoOCUrypuTenHN BHOCKU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHne, CBbp3aHo C nnalaHeTo Ha Aanbun: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
lMpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
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HennatexxocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124
GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTuBuTe ot nukemaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyaLUUs CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKOHOA4ATENCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnaswue: Ladeinfrastruktur fur Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen fur
Technische Ausrustung (Anlagengruppen 4+5)
Onucanue: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabentrager fir den 6ffentlichen
Personennahverkehr (OPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine
schrittweise Umstellung auf Elektroantrieb im Bereich der fiir den OPNV eingesetzten
Linienbusse geplant. Die zur Ladung der Elektrobusse bendétigte Ladeinfrastruktur soll dabei
durch den Landkreis errichtet und anschlie3end den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur
Verflgung gestellt werden. Fur die beiden Buslinienblndel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren
Buslinien hauptsachlich in den Kommunen Bruchsal, Bad Schénborn, Forst, Kraichtal, Kronau,
C")stringen und Ubstadt-Weiher verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer
Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der den beiden Konzessionaren
(Verkehrsunternehmen) der Linienbundel und ggf. ihren Subunternehmen gemeinsam zur
Verfugung gestellt werden wird. Das Linienbundel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, die
Vergabe der Linienbundels Kraichtal erfolgt im ersten Halbjahr 2027. Der Landkreis wird
hierfur ein Grundstick von der Gemeinde Ubstadt-Weiher kaufen. Dieses befindet sich im
Gewerbegebiet ,Sand®, GrolRer Sand 33 in 76698 Ubstadt Weiher (Flst. Nr. 7442). Das
Eckgrundstick hat sich aufgrund GréfRe (ca. 3.726 gm) und Lage flr die Plane als geeignet
erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des Grundstickes wurden mit der
Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstlickseigentimerin bereits getroffen. Das Grundstuck ist
aktuell noch unbebaut. Die Flache soll fur den vorgesehenen Zweck befestigt (bspw. Asphalt
oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafir notwendigen Umspannstation
bebaut werden. Das Grundstuck liegt aktuell etwa 2 m unterhalb der StralRenkante, weshalb
zur Ermdglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine entsprechende Aufflllung bzw.
Angleichung an die Hohenlage der bestehenden Stralienflache erforderlich ist. Die Errichtung
einer adaquaten Beleuchtung der Flache ist ebenfalls Bestandteil der Malinahme. Auch die
Einfriedung der Flache, sodass der Zugang nur berechtigten Personen moglich ist, gehort zum
Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde
bzw. wird im Rahmen der Vergabe die Moglichkeit eingeraumt, jeweils eine kleine (ca. 20 gm),
temporare Pausenraummaglichkeit inkl. Sanitareinrichtung (bspw. in Form eines Containers)
fur das Fahrpersonal auf der Flache zu errichten. Falls die Unternehmen diese Moglichkeit
nutzen mochte, ist die Platzierung der Pausenraummaglichkeit auf der Flache sowie dessen
Anschluss an Strom- sowie Frisch- und Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu
berlcksichtigen. Das Linienbundel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12
Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im On Demand-Verkehr (Van-Grofe, max. 9
Sitzplatze) zum Einsatz. Das Linienblndel Kraichtal wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben,
weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht feststeht. Es wird von 10 — 12 Elektrobussen
ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der Busverkehrsleistungen Vorgaben zur
maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu kdnnen, muss im Zuge der Planungen der
Verkehrsanlagen zunachst geprift werden, wie viele Bus- und PKW-Stellplatze auf der Flache
maximal zur Verfigung gestellt werden kdnnen. Das Vorhandensein eines
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Mittelspannungsanschlusses in der Nahe des Grundstucks wurde bereits gepruft. Aufgabe des
Planungsbiros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl von 22 - 24 Elektrobussen plus
zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfugung stehenden Leistung ausreichend
versorgt werden konnen. Hierbei ist die Umlaufplanung zu berlcksichtigen, eine Optimierung
mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer Gleichzeitigkeitsfaktor zu
ermitteln. Ein Angebot fur den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit seitens des Landkreises
von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung der notwendigen
Umspannstation soll durch das Planungsburo erfolgen (vertragsgegenstandlich) Nachdem
hierfur erfahrungsgemal aktuell Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die
Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der
restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation miussen mindestens drei getrennte
Zahlungen vorgesehen werden (fur jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte fur den
Landkreis (fir den Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse
muss die gesamte Malihahme bis spatestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter
zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026, fur Umspannstation
September 2026 - Fertigstellung Ausfihrungsplanung: Januar 2027, fur Umspannstation
Oktober 2026 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschatzung (Stand
Juni 2026) belauft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450
16.490,03 € netto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur
Technische Ausrustung (An- lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen
1-3 und 5-9, sowie im Be- darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 ,Vorbereitung
der Vergabe“ ist auf 6,8 % und die Leistungsphase 7 ,Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 %
gekurzt. Die Besonderen Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und
auszupreisen.

BbTpeweH ngeHtndukatop: LOT-0001 E43573293

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYrX MO U3roTBsIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu

5.1.2. MsacTO Ha N3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: GrolRer Sand 33
paa: Ubstadt-Weiher
lMNowieHckn koa: 76698
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (
DE123)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPoOABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
Tasn obuwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatus (MCI1): He

5.1.7. Ctpaternyecku obLecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn Nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka
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5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
M3TouHMLM Ha KpuTepum 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: Jpyry NKOHOMUYECKN UM (DUHAHCOBU U3NCKBAHUS
Onucanue Ha kputepusa 3a nogbop: Verpflichtungserklarung nach den Vorgaben des
Tariftreue und Mindestlohngesetzes flr 6ffentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG)

Kputepun: NpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a MHAeMHU3aLms Ha pucka

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2
VgV), dass eine Berufshaftpflichtversicherung ber min. 2,0 Mio. € fir Personenschaden, min.
0,5 Mio. € fur sonstige Schaden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall
entsprechend erhoht werden. Oder alternativ eine Eigenerklarung des Bewerbers, dass im
Auftragsfall eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Kputepun: CpegeH roguwieH obopot

Onuncanune Ha kputepusa 3a nogbop: Eigenerklarung zu den Gesamtumsatzen des
Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschaftsjahre gem. § 45 Abs. 4
VgV; Mindestumsatz: 0,5 Mio. € p.a.

Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKU permcTbp
Onucanue Ha kputepusa 3a noabop: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs-
oder Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kputepun: Pernctpauusi B CboTBETEH NpodecrnoHaneH permctbp

Onucanue Ha kputepusa 3a nogbop: Nachweis der Berechtigung zur FUhrung der
Berufsbezeichnung ,Ingenieur fir Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46
Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die Person muss malf3geblich am Projekt beteiligt sein.

Kputepun: CpefeH roguiieH nepcoHan

Onucanune Ha kputepua 3a nogbop: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschaftigten
und der Fuhrungskréafte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8
VgV. Die geforderte Mindestanzahl betragt im Mittel 5 Beschaftigte (inkl. FiGhrungskrafte).

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Onucanue: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BennuymnHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: KavecTtso
HanmeHoBaHue: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Onucanue: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH asas, ToYHa BennuymHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 25
Kputepun:
Bua: KavecTtso
HanmeHoBaHwue: Organisation Projektteam
Onucanue: Organisation Projektteam
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KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 5

Kputepun:

Bua: Pasxogu

HanmeHoBaHue: Honorar

Onucanwue: Honorar

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTto AokymMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKU
Agpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E43573293

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E43573293
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha ogepTun: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParIHOEBPOMNENCKO NIATHO BpemMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 57 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce 00 ohepeHTuUTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV
MHdopmauumsna 3a obuwecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpONENCKO BpeEME,
LeHTpanHOeBPONEencKo NSATHO Bpeme
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTPoHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO nrawaHe: ga

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cUCTEMaA 3a NMOKYNKU:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauusa v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHuszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
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MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Nach Zurickweisung einer Ruge
betragt die Frist fir die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zuriickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegentber dem Auftraggeber
gerugt wurden

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Landkreis Karlsruhe
PernctpaunoHeH Homep: 08215-A4990-92
MoweHckn agpec: Kriegsstralde 100
'pap: Karlsruhe
MNMoweHckn koa: 76133
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
Ovpxaea: 'epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Frau Kathrin MUhlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)
EnekTpoHHa nowa: k.muehlbauer@harrer-ing.net
TenedoH: +49 721 1819-714
WuTepHeT agpec: https://www.landkreis-karlsruhe.de
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
PerncrtpaumoneHn Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
'pan: Karlsruhe
MNMoweHckn ko 76137
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
Obpxaea: 'epmaHusa
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de
TenedoH: +49 721926-8730
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNMoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: N'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHusaums:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

WpeHnTtndpukatop/sepcna Ha obasneHneto: 1d6c1cba-5¢36-4c57-abdf-1a8c2f1773dd - 01
Bug Ha dbopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: Ob6saBneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpatllaHe Ha nssectneto: 16/06/2026 16:56:34 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 419072-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 116/2026

[aTta Ha nybnukysaHe: 18/06/2026
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