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424624-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

®PpaHumsa — Ycnyru no TeXHUYeCKU U3NUTaHus, ycnyru no aHanu3 n KOHCYNTaHTCKU YCIyru —
Missions de Contrdle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2

OJ S 117/2026 19/06/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Société Aéroport Marseille Provence
EnekTpoHHa nowa: ambre.bouderligue@mrs.aero
[enHocT Ha Bb3noxutensa: JleTuHM JenHOCTU

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Onucanue: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves.
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de I'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris I'examen des rapports d'études de sols, -
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. -
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour |'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
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outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative a la solidité des ouvrages
existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la stabilité
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SE| sécurité des personnes
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires et
industriels - TH relative a isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de
I'attestation d'accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu'a usage d'habitation Le contréleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de 'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront I'ensemble des
avis émis.

NoeHTudukaTtop Ha npouenypara: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da

BbTpeweH ngeHtndukatop: 26T0380000

Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbecresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 71600000 Ycnyrm no TEXHUYECKM U3NUTAHKUS, YCIyrn No
aHanu3 1 KOHCYNTaHTCKM YCNyru

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: Aéroport Marseille Provence
'pag: Marignane
MoweHckm koa: 13700
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
Obpxasa: PpaHuus

2.1.4. O6wa uHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmauma: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel a
candidatures et sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé
le code permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent étre transmis par voie électronique
sur la plate-forme https://marches.mrs.aero Veillez a anticiper la remise de votre candidature
avant I'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet.
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré apres la date et I'heure
limites fixées est rejeté sans étre ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit
parvenir dans les mémes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché
», a : Société Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 -
13727 Marignane Cedex (adresse de dépdét : Aéroport Marseille Provence - Batiment Le
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h a 12h et 13h30 a
17h. Tout pli recu ou déposé apres la date et I'heure limites fixées ne sera pas pris en compte.
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Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'a la date et
heure limite de remise des offres. Durée de validité de I'offre : 4 mois.

NMpaBHO OCHOBaHue:

Ounpektuea 2014/25/EC

2.1.6. OcHoBaHus 3a U3KNKO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNOYBaHe: YBegoMMeHne
[MpencpoyHo npekpaTsiBaHe Ha 4OroBOp M HanaraHe Ha obesweTeHus unu gpyru nogobHmn
caHkummn: Conformément a l'article L.2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire
d'un marché AMP ayant été sanctionné au cours des 3 derniéres années (soit par le
versement de dommages et intéréts, soit par la résiliation du contrat soit par une sanction
comparable), pour manquement grave ou persistant aux obligations contractuelles, pourra se
voir écarter de la présente consultation. Le cas échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il
présente les moyens mis en ceuvre prouvant que son professionnalisme et sa fiabilité ne
peuvent plus étre mis en cause. A défaut de justifications suffisantes, la candidature sera
écartée de la présente consultation.

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Onucanue: Dans le cadre de I'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’ceuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de 'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris 'examen des rapports d’études de sols, - L
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d’'un tableau de suivi d’'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d’opération notamment de vérification de solidité a froid,
de I'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour I'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
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les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d’utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative a la solidité des
ouvrages existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEl sécurité des
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires
et industriels - TH relative a isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de I’
attestation d’accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'’hygiéne
et santé des batiments autres qu’a usage d’habitation Le contrbleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront 'ensemble des
avis emis.

BbTpeweH ngeHtndukatop: 26T0380000

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71300000 UHxeHepHM yCryrn B CTPOUTENCTBOTO
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuute: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux
marchés similaires, tel que prévu a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2. MsacTO Ha N3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Aeroport Marseille Provence
'paa: Marignane
MoweHckm koa: 13700
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 69 Meceum

5.1.4. MNopgHoBsABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
: He
HonbnHutenHa nHgopmauumsa: La candidature sera examinée conformément aux articles R.
21421 a R.21447 et L.21411 a L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les
candidatures présentant les garanties techniques, financiéres et professionnelles suffisantes
au regard de l'objet et de I'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues.
En cas de groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En
cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet.
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Tous les documents remis par les candidats doivent étre rédigés en francgais, ou a défaut, étre
accompagneés d’une traduction

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeBeagomrneHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
Onucanne Ha kputepusa 3a nogbop: Ce critere comprend les Références dont la Présentation
de projets de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en
exploitation, tri bagages et infrastructures aéronautiques... (Dont 10 points spécifiquement
attribués au références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références
: 7 maximum (5 batimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contrble en lots séparés ou macro-lots ayant
des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date de réalisation,
dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des honoraires de la
mission Bureau de contrOle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Dossier de
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contréleur technique en lots séparés ou
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date
de réalisation, dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Liste
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) :
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
Kputepuute we 6baat nanonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMZaTUTe, KOUTO Aa 6baaT NnokaHeHu 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta
Terno (npoueHTeH aan, TouHa BenuyuHa): 40,00

Kputepun: CpegeH rogvileH nepcoHarn

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Ce critere comprend les garanties techniques et
professionnelles des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la
pertinence de son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens
humains, et des moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.
Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogdbop Ha kKaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOpUSA eTan Ha npoueaypara

Terno (NpoueHTeH gan, TouHa BenuyumHa): 45,00

Kputepun: CpeneH roguiieH obopot

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Capacités et garanties financiéres des membres du
groupement Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux
types de prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois derniéres années
(ainsi que des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financiére du mandataire
solidaire o Capacité financiere de chaque membre du groupement a la lueur des prestations
assurées o Déclaration du CA global et du CA relatif a I'objet du marché des 3 derniéres
années de la structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de
bilans des 3 derniéres années uniquement pour le mandataire.

Kputepuute we 6baat nanonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTUTe, KOUTO Aa 6baaT NnokaHeHu 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Terno (npoueHTeH aan, TouHa BenuyuHa): 10,00
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Kputepuit: YuebHu, TeXHUYECKM 1 N3crneaoBaTeNCkuU CbOPbXEHUS

Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: Le candidat explicitera I'utilisation des GED lors de divers
projets réalisés.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogdbop Ha kKaHaAMaaTuTe, KOUTo Aa 6baaT NoKaHeHM 3a
BTOpWSA eTan Ha npoueaypara

Terno (NpoueHTeH Aan, TouHa Benu4dmnHa): 5,00

UHdopmauus 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, kouTo Aa 6baaT nokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 3
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocriegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULN

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
OnucaHue: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://marches.mrs.aero

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://marches.mrs.aero
E3nun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTue: ppeHcku
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT efHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpeEME, LIeHTparHOeBPOnNencKo NSATHO BpemMe
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbiHEHNeTo Ha gorosopa: Voir DCE
MN3unckBa ce cnopasymeHue 3a HepaskpmBaHe Ha UHpopmauums: aa
JonbrnHuTtenHa nHgopmMaLms 3a cnopasymMeHNeTo 3a HepaskpuBaHe Ha nHdopmMaums: Un
engagement de confidentialité est a transmettre a I'appui du dossier de candidature
(disponible en phase 1).
MpaBHa copma, kKosiTo TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopwsyka: Les groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés.
Dans le cas d'un groupement conjoint, I'Aéroport Marseille Provence imposera, pour
I'attribution que le mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter
pour le marché, plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de : - candidats individuels et
de membres d'un ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il
peut en revanche avoir l'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un
autre candidat.
duHaHcoBo cnopasymeHue: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15. TexHukun
PamkoBo cnopasymeHue:
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Hama paMKOBO CcrnopasymMmeHue
MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMN4YHaTa CuctemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal Judiciaire d'Aix-
en-Provence
NHdopmauusa 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Dates limites de recours (GR-Lot-
Deadline) Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer
devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et
11 de 'ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 a 1441-3 du Code de procédure civile,
contre la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
passation jusqu'a la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours a
compter de la notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a nNpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Société Aéroport Marseille Provence
OpraHusauus, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Société Aéroport Marseille Provence
OpraHusaums, npegocTtassila noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
OpraHusauums, KOATO nosnyyasa 3asiBrneHusTa 3a ydactume: Société Aéroport Marseille Provence
OpraHunsaums, kosto obpabotBa odepTtute: Société Aéroport Marseille Provence

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Société Aéroport Marseille Provence
PerucTtpaunoHeH Homep: 79004395400029
MoweHckn agpec: BP7 - Aeroport Marseille Provence
'pag: Marignane
MoweHckn kopa: 13727
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
ObpxaBa: PpaHuus
3BeHo 3a koHTakT: BOUDERLIQUE Ambre -
EnekTpoHHa nowa: ambre.bouderligue@mrs.aero
TenedoH: 0442142026
MHTepHeT agpec: https://www.marseille.aeroport.fr
KpaiHa To4ka 3a obmeH Ha nHdopmauusa (URL): hitps://marches.mrs.aero
Mpodoun Ha kynyBaya: https://marches.mrs.aero
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumnaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEpPHEeT
OpraHusauums, KOATO nonyyasa 3asiBfeHMsTa 3a ydyactme
OpraHuszaums, kosato obpabotBa ogepTuTte

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHume: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
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PernctpaunoHeH Homep: 17130111200024

MoweHckn agpec: 40 boulevard Carnot

'paa: Aix-en-Provence cedex 1

MNoweHckn koa: 13616

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)

Obpxasa: PpaHuus

3BeHO 3a KOHTaKT: tg1-aix-en-provence@justice.fr

TenedoH: 0465861000

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NapeHntndumkarop/sepcus Ha obasnerHneTo: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBup Ha obsiBrneHueTo: 17

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
Bpeme, LieHTparnHoeBpOonencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: PPEHCKN

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneTo: 424624-2026

Homep Ha 6post Ha OB S: 117/2026

Hata Ha ny6nvkyBaHe: 19/06/2026
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