See the notice on TED website

429138-2026 - CbcTesarenHa npoueaypa

®paHumsa — CTpouTesnHM 1 MOHTaXHU paboTn No o6Lo n3rpaxaaHe Ha crpaam 3a nabopartopum —
Marché Global de Performance Energétique a Paiement Différé (MGPEPD) — Réhabilitation
énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliotheque universitaire et Restructuration
Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR - Campus Saint-
Jérome - Aix- Marseille Université

OJ S 119/2026 24/06/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

CtpoutencTBo - Ycnyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Aix-Marseille Université
EnekTpoHHa nowa: stephanie.septier@univ-amu.fr
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysada: lNybnuyHonpaBHa opraHusaums
[enHocT Ha Bb3narawwms opraH: ObpasoBaHue

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Marché Global de Performance Energétique a Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-Jérdme - Aix- Marseille Université
Onucanue: Le campus Saint-Jérbme, situé au nord-est de Marseille, constitue I'un des
principaux sites scientifiques d’Aix-Marseille Université. Il accueille environ 4 000 étudiants et
1 300 personnels, au sein d’'un ensemble de formation et de recherche structuré autour des
sciences expérimentales (physique-chimie, biologie, informatique et sciences de I'éducation),
ainsi que plusieurs services universitaires centraux. Le site s’étend sur 17 hectares et
comprend une cinquantaine de batiments représentant environ 102 000 m? de surface utile
brute. Le parc immobilier, majoritairement construit entre les années 1 960 et 1980, présente
aujourd’hui un niveau d’obsolescence important. Environ 67 % des surfaces sont jugées peu
satisfaisantes, notamment en raison de performances énergétiques insuffisantes, d’'un confort
d’'usage dégradé et d’'une inadéquation partielle aux besoins actuels. Ce constat est renforcé
par la présence d’environ 8 000 m? de surfaces vacantes et de batiments préfabriqués
obsolétes, désaffectés ou sous-utilisés, représentant environ 2 500 m?2. Malgré ces constats, le
campus Saint-Jéréme constitue un péle stratégique pour la Faculté des Sciences, regroupant
neuf unités de recherche, deux fédérations et un institut a rayonnement international, au sein d’
un ensemble urbain mélant batiments d’enseignement, de recherche, de documentation et
espaces de vie étudiante. L'opération s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le
cadre des précédents contrats de plan Etat-Région (CPER), visant & moderniser et
redynamiser le site, qui joue également un réle important dans la politique territoriale en faveur
des quartiers Nord de Marseille. Elle porte sur la réhabilitation énergétique et partiellement
fonctionnelle de trois batiments structurants du campus : le batiment TPR, la bibliothéque
universitaire et le batiment Fresnel. Le batiment TPR, construit en 1964, constitue le principal
ensemble du site avec une surface d’environ 45 800 m? et regroupe des activités d’
enseignement, de recherche et des services administratifs. La bibliotheque universitaire,
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édifiée en 1 994 sur environ 6 100 m?, constitue un équipement central pour les usagers. Le
batiment Fresnel, également construit en 1964, développe environ 5 100 m? dédiés a des
activités de recherche. L'opération vise une amélioration globale de la qualité du parc
immobilier, avec des objectifs portant notamment sur la performance énergétique (réduction
des consommations d’au moins 40 %, amélioration de I'enveloppe et modernisation des
systemes), le confort d’'usage (maitrise des conditions thermiques, qualité de I'air intérieur), I
image architecturale du site, la continuité d’activité pendant les travaux ainsi que la maitrise du
colt global incluant I'exploitation et la maintenance. Le périmétre de 'opération comprend
notamment des travaux d’amélioration de I'enveloppe des batiments (isolation thermique par I
extérieur, remplacement des menuiseries, réfection des toitures), la modernisation des
systemes de chauffage, ventilation et climatisation, I'intégration de solutions de production d’
énergie renouvelable, ainsi que des travaux intérieurs associés (mise en sécurité,
accessibilité, relamping, aménagements nécessaires a la continuité d’activité). Il inclut
egalement des opérations de démolition, désamiantage et curage, ainsi que des
réhabilitations fonctionnelles ciblées visant notamment la restructuration de péles d’
enseignement et de recherche au sein du batiment TPR. L’opération est conduite sous forme
d’'un marché global de performance énergétique a paiement différé (MGPEPD), intégrant la
conception, la réalisation ainsi que I'exploitation et la maintenance des ouvrages, incluant les
prestations de gros entretien et renouvellement (GER). Ce montage contractuel vise a garantir
une approche intégrée du projet et a engager le titulaire sur I'atteinte d’objectifs de
performance définis et mesurables. Les engagements portent notamment sur la qualité de
service (confort thermique, qualité de I'air intérieur, disponibilité des locaux), I'efficacité
énergétique (réduction des consommations, suivi des usages, production d’énergies
renouvelables) ainsi que l'incidence environnementale du projet. Il est précisé que I'opération
a fait 'objet d'une communication préalable, a titre purement informatif, par le pouvoir
adjudicateur a I'occasion de la publication d’un avis de pré-information au Journal Officiel de I
Union Européenne (JOUE), n°228038-2026 en date du 02/04/2026.

WpeHTndukatop Ha npouenypata: 627dede1-17ad-4e88-a512-4948d26baa45

MpeanwHo obsasneHne: 228038-2026

BbTpelweH ngeHtudunkatop: AMU42-2026

Bug npoueaypa: CbhcresateneH ananor

OCHOBHM XapakTepucTukK Ha npoueaypaTta: La procédure de passation du marché est un
dialogue compétitif, en application des dispositions des articles R.2124-5 et R.2124-3 3° du
Code de la commande publique, ainsi que des articles R.2161-24 a R.2161-31 du méme
code. Le dialogue compétitif est organisé de la fagon suivante : - Phase candidature :
sélection des candidats admis a participer au dialogue compétitif. Le nombre minimal et
maximal de candidats admis a participer au dialogue compétitif est de trois sous réserve d’'un
nombre suffisant de candidatures admissibles. - Phase dialogue a deux 2 tours : o 1er tour de
dialogue : a l'issue de la remise de la note d’intention et de compréhension de type « Esquisse
» 0 2éme tour de dialogue : a I'issue de la remise de la proposition intermédiaire de type «
APS ». Les tours de dialogue sont réalisés avec I'ensemble des candidats admis a participer
au dialogue et n'ont pas pour objet de réduire le nombre de solutions a discuter. - Phase offre
finale : cléture du dialogue et remise de I'offre finale de type « APD ». Conformément aux
articles R. 2171-19 et suivants du Code de la commande publique, il est prévu le versement d’
une prime dans les conditions détaillées a l'article 5.5 du Réglement de la consultation.

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpoMTENCTBO
[onbnHuTeneH xapakrep Ha nopbYkara: Ycnyru
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OcHoeHa knacudmkaums (cpv): 45214610 CTpouTenHu u MOHTaXxHU paboTu no obLLo
n3rpaxgaHe Ha crpagu 3a nabopatopum

HonbnHuTtenHa knacudpukaumsa (cpv): 45321000 TonnonsonaumoHHN CTPOUTENHN paboTu,
45443000 PaboTtun no dpacagm, 50700000 Ycnyrn no peMoHT 1 nogabpXaHe Ha MHCcTanaumm
Ha crpaaun, 71240000 ApXUTEKTYPHU N NHXEHEPHW YCINYru MO U3roTBAHE Ha NaHoBe U
YyepTexu

2.1.2. MsacTo Ha nsanbriHeHue
MoweHckn agpec: Campus Saint-Jérdbme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
'pan: Marseille
MoweHckn koa: 13013
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
ObpxaBa: ®paHuns

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHutenHa nHgopmauums: Les candidats ont la faculté de prévoir la constitution d'une
société de projet. Dans ce cas, la société de projet est constituée entre la notification de
I'attribution et la signature du marché. Le marché est signé par le groupement compose de la
société de projet, en qualité de mandataire, et de I'architecte, en qualité de cotraitant conjoint.
Les candidats qui envisagent de recourir a cette faculté joignent a leur offre finale un projet de
statuts de la société de projet précisant sa forme juridique, sa capitalisation minimale et la
répartition initiale du capital entre les membres du groupement. La société de projet regroupe
en qualité d'actionnaires les membres du groupement dont les capacités ont été prises en
compte lors de la sélection des candidatures. L'architecte ne peut étre actionnaire ou associé
de la société de projet, en application des régles d'indépendance propres a la profession
d'architecte issues de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. Il intervient en qualité de cotraitant
conjoint de la société de projet, ses missions étant limitées a la phase de conception-
réalisation et a la période de garantie de parfait achévement. Le marché prévoit la possibilité
pour l'architecte de quitter le groupement titulaire a l'issue de la période de garantie de parfait
achévement, dans les conditions définies au Contrat.
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC
Sans objet
MprnoXxumo TpaHcrpaHn4Ho NpaBo: Sans objet

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KINIO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: [JoKyMeHT 3a 00LWeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Marché Global de Performance Energétique a Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-dJérome - Aix-Marseille Université
Onucanue: Le présent marché s’inscrit dans le cadre de 'opération de réhabilitation
énergeétique et fonctionnelle du campus Saint-Jéréme d’Aix-Marseille Université, portant sur
les batiments TPR, la bibliothéque universitaire et le batiment Fresnel. Cette opération vise a
améliorer significativement la performance énergétique, le confort d’'usage et I'attractivité du
site, tout en assurant la continuité des activités d’enseignement et de recherche. L'opération
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sera réalisée dans le cadre d’'un marché global de performance a paiement différé (MGPEPD).
Le marché a pour objet les prestations de réhabilitation énergétique des batiments TPR,
Fresnel et |a bibliothéque universitaire et la restructuration fonctionnelle du batiment TPR du
campus Saint-Jérbme d’Aix-Marseille Université, incluant des prestations de conception, de
réalisation des travaux ainsi que d’exploitation-maintenance/GER avec engagement
contractuel de performance. La phase conception comprend I'ensemble des études
nécessaires a la définition, a la mise au point et a la validation du projet architectural,
technique, énergétique et fonctionnel, depuis les études de niveau esquisse jusqu’aux études
d’exécution, incluant notamment : < Les études architecturales, techniques et
environnementales. ¢« Les études de restructuration fonctionnelle des espaces d’
enseignement, de recherche et des laboratoires. « Les études relatives a la performance
énergeétique et environnementale du projet. « Les études de phasage et d’organisation des
travaux en site occupé garantissant la continuité des activités universitaires, scientifiques et
administratives. « Les études de synthése et de coordination technique.  Les études d’
exploitation-maintenance et de gestion des équipements techniques. * Les études
réglementaires nécessaires a I'obtention des autorisations administratives et au respect des
exigences de sécurité incendie, d’accessibilité, de slreté et des contraintes propres aux
laboratoires et locaux scientifiques. Une attention particuliére sera portée a la conception des
espaces scientifiques et techniques, notamment aux laboratoires, plateformes expérimentales,
équipements sensibles et réseaux de fluides spéciaux, afin de garantir la continuité, la sécurité
et la pérennité des activités de recherche. L'opération s’inscrit dans la stratégie de
modernisation du patrimoine immobilier de I'établissement et comprend quatre volets
principaux : Volet 1 — Performance énergétique : Amélioration globale de I'enveloppe des
batiments TPR (45 800 m? SHON), Fresnel (5 100 m? SHON) et de la bibliothéque
universitaire (6 100 m? SHON), incluant la mise en ceuvre de solutions industrialisées
permettant une rapidité et une facilité d’'installation, notamment : ¢ Isolation thermique par I
extérieur. - Remplacement des menuiseries extérieures non traitées lors des opérations
précédentes. « Réfection et isolation des toitures non traitées : -Modernisation compléte des
systemes de chauffage, ventilation et climatisation. -Installation de panneaux photovoltaiques
et/ou de solutions d’autoconsommation. Volet 2 — Travaux intérieurs embarqués : Mise aux
normes des systémes de sécurité incendie (SSI) et traitement de I'accessibilité des
etablissements recevant du public, notamment pour la barre du batiment TPR et la
bibliothéque universitaire. Relamping et reprise des réseaux électriques lorsque nécessaire.
Gestion des opérations tiroirs et des déménagements liés, ainsi que 'aménagement de locaux
tampons permettant d’assurer la continuité d’activité en site occupé. Volet 3 — Démolition,
désamiantage et curage : Réalisation des travaux préparatoires nécessaires dans les zones
concernées avant rénovation, incluant notamment : « Le désamiantage et le curage des locaux
; » La démolition de batiments préfabriqués du site (environ 2 500 m?). Volet 4 — Réhabilitation
fonctionnelle ciblée : Création d’'un péle Physique et d’un pdle Chimie respectivement dans les
ailes 1 et 5 du batiment TPR, comprenant : « La réhabilitation des locaux de 'lM2NP (aile 1) ; °
La réorganisation et la densification des laboratoires de chimie (ICR, ISM2, Spectropdle) dans
l'aile 5 ; Réhabilitation et création d’espaces d’enseignement dans la barre du batiment TPR
(blocs TP-A, TP-B et TP-C) ; Déplacement du laboratoire MADIREL (environ 1 700 m?) vers I’
aile 4 du batiment TPR et réalisation des opérations tiroirs associées, permettant d’assurer la
cohérence fonctionnelle et spatiale du projet. Volet 5 — Exploitation maintenance et GER :
Suivi de la performance, exploitation et mise en oeuvre du GER. Les travaux seront réalisés
en site occupé avec maintien des activités. Le marché intégre des engagements contractuels
de performance énergétique et environnementale, incluant notamment des objectifs de
consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz a effet de serre et la
recherche de labellisations environnementales (type BDM). Le marché s’inscrit dans le cadre
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de I'expérimentation prévue par la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant a ouvrir le tiers
financement a I'Etat, & ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour
favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il a donc donné lieu a la conduite de I
ensemble des formalités préalables, y compris d’instruction, prévues par la loi susvisée et le
décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance
énergétique a paiement différé (MGPEPD). Le marché a été précédé de I'étude préalable
décrite a I'article 1er du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 et de I'étude de soutenabilité
budgétaire de l'article 4 dudit décret.

BbTpeweH ngeHtndukatop: AMU42-2026

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
JonbnHuTeneH xapaktep Ha nopbykaTa: Ycnyru
OcHoBHa knacugukauus (cpv): 45214610 CTpouTenHm n MOHTaXXHU paboTu no obuyo
nsrpaxgaHe Ha crpagu 3a naboparopum
HonbnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 45321000 TonnonsonaumoHHU CTpouTenHn paboTu,
45443000 PaboTtu no pacagn, 50700000 Ycnyrm no peMOHT 1 Nogabp)KaHe Ha MHcTanaumm
Ha crpagn, 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXXEHEPHW YCITyr No U3roTBAHE Ha NnaHoBe U
yepTexu

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJSIHEHUE
MoweHckn agpec: Campus Saint-Jérébme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
Npag: Marseille
MoweHckm koa: 13013
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 30 NoguHn

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nosne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHuTe nopbyku (CAM)
:ha
UHdopmaumsa 3a npeauLHU OOABNEHUA:
NoeHTudumkaTop Ha npeauwHoTo obasneHne: 228038-2026
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: durée globale prévisionnelle et maximum du présent marché
est de 30 ans. Des Prestations supplémentaires éventuelles PSE obligatoires sont prévues
dans le cadre du présent marché (cf. article 7.2 du réeglement de la consultation. 1.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 1 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment « TD Langues » (M101-36) visant a obtenir une
réduction des consommations d’énergie entre 10% et 30% par rapport aux résultats de I'audit
énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais
pourront étre : « Calorifugeage des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes,
échangeur, canalisations) » Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage
en pied de colonne) « Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’une
GTB * Mise en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers ¢ Isolation thermique par I'extérieur de la
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facade SUD  Remplacement des menuiseries extérieures de la fagade SUD en R+1 et RdC
Protections solaires sur la fagade SUD, BSO au R+2 et volets roulants en R+1 et RdC
Reprise de l'isolation et de I'étanchéité de la toiture « Mise en ceuvre de panneaux
photovoltaiques sur toiture « Remplacement des lanterneaux et mise en ceuvre d'une
protection solaire sur la fenétre de toit  Isolation thermique par I'extérieur des facades Nord,
Est, Ouest et de la cage d’escalier / sanitaires * Remplacement des menuiseries en fagades
NORD et OUEST + stores intérieurs « Remplacement des portes d'entrées vitrées- Isolation
du plancher bas du R+1 donnant sur rue * Mise en ceuvre d’une ventilation double-flux °
Reprise de I'éclairage (relamping) « Remplacement des ballons de production d’ECS En
complément, I'« Audit énergétique TD Langues”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ”
La PSE n°1 doit inclure également la prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception
des ouvrages. 2. Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 2
imposée par I'administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoirl’
amélioration de la performance énergétique du Batiment « Couches Minces » (M101-13)
visant a obtenir une réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux
résultats de I'audit énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le
groupement mais pourront étre : Mise en ceuvre de brasseurs d™air plafonniers * Calorifugeage
des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, canalisations) °
Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de colonne) et
désembouage * Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’'une GTB
Isolation thermique par I'extérieur de toutes les fagades En complément, I'« Audit énergétique
Couche Mince”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°2 doit inclure
également la prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages. 3.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 3 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment “H. Poincaré” (M101-14) visant a obtenir une
réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de I'audit
énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais
pourront étre : ¢ Isolation des dalles de faux plafond du R+2 ¢ Isolation thermique par I
extérieur (mur a ossature bois) * Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et mise
en ceuvre de protections solaires fixes « Remplacement des portes d'accés « Mise en ceuvre d’
une ventilation simple flux « Mise en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers < Mise en ceuvre d’
une GTB-Reprise de I'éclairage (relamping) En complément, I'« Audit énergétique Couche
Mince” , est fourni dans le DCE Phase candidatures. "La PSE n°3 doit inclure également la
prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages.

5.1.9. KpuTtepun 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdopmauumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, kouTo Aa 6baaT nokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 3
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTtenHu etana. Ha Bcekun etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOM YYaCTHULMN

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: Pasxoan
HanmeHoBaHwue: Colt global du marché
Kputepun:
Bua: KayecTtBo
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HanmeHoBaHue: Optimisation du partage des risques, solidité et robustesse du montage
juridique et financier

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Qualité globale des solutions proposées

Onucanue: Sous-Critere 3.1 — Qualité architecturale et fonctionnelle au regard du programme
Sous-Critéere 3.2 — Qualité technique des solutions proposées au regard du programme Sous-
Critére 3. 3 — Qualité des solutions d’exploitation-maintenance

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Performances énergétiques et environnementales

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHwue: Organisation, délais et pilotage

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Optimisation des 20% de la part minimale réglementaire du marché que le
soumissionnaire s’engage a confier a des PME ou a des artisans

O6ocHOoBKa 3a HeEMOCOYBaHE Ha TEXeCTTa Ha Kputepunte 3a BbanaraHe: En application de I
article R.2144-9 du code de la commande publique, la pondération des criteres d'attribution du
marché sera précisée dans le courrier d’invitation envoyé aux candidats admis a participer au
dialogue compétitif.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha OOKyMeHTaumsTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHns 3a yyactne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 20/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOonencKko NTHO Bpeme
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
duHaHcoBo cnopasymeHue: A titre indicatif, le montant du marché estimé est de 135,9 MEUR
(millions d’euros) HT, décomposé comme suit : - Part du prix payée par amU lié a la
conception et la réalisation et au financement (Prix P1) : 111,6 MEUR, valeur 2026. Ce prix
est calculé sur la base de : o Montant correspondant au colt de conception et de réalisation
des travaux, y compris frais annexes : 89,9 MEUR HT valeur 2026 o Autre montant
correspondant notamment a la couverture des frais de financement découlant du caractéere
différé d’'une partie du prix : 21,7 MEUR valeur 2026 - Part du prix payée par amU pour les
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missions d’exploitation, d’entretien-maintenance et de GER : 24,3 MEUR HT valeur 2026,
décomposée comme suit : 0 Part du prix pour les missions d’entretien-maintenance (Prix P2) :
9,9 MEUR HT valeur 2026 o Partie du prix pour les missions de GER (Prix P3) : 14,1 MEUR
HT valeur 2026 o Part du prix pour la gestion de la société de projet (Prix P4) : 0,4 MEUR HT
valeur 2026

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Marseille
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Conformément a I'ordonnance n°
2009-515 du 07/05/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la
commande publique, les recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont : - Le
référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative). - Le
référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). - Le
recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et- Garonne "
par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois a compter
des mesures de publicité appropriées* (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, n°
358994s). *Tout intéressé peut prendre connaissance du contrat en le consultant sur place a I
Université, pour cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel auprés du référent
marché suivant : stephanie.septier@univamu.fr Le droit d'accés aux informations/documents
doit s'exercer dans le respect du secret en matiére industrielle et commerciale conformément
a l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et I'administration (CRPA).
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Aix-Marseille Université
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Aix-Marseille Université
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Tribunal Administratif de Marseille
OpraHnszaums, KosTo nony4vaBa 3asBrneHusTa 3a yyactume: Aix-Marseille Université
OpraHuszauums, kosato obpabotea ocepTtute: Aix-Marseille Université

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Aix-Marseille Université
PerucTtpaumoHeH Homep: 13001533200013
MoweHckn agpec: 58 boulevard Charles Livon
Npaa: Marseille Cedex 7
MoweHckn kopa: 13284
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
ObpxaBa: PpaHuus
3BeHo 3a koHTakT: Direction de la commande publique - Pble des marchés publics
EnektpoHHa nowa: stephanie.septier@univ-amu.fr
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TenedoH: +33413944493

NHTepHeT agpec: https://www.marches-publics.gouv.fr

Mpocomn Ha kynyBaya: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEpHeT

OpraHusauumsi, KOATO nonyyasa 3asiBreHMsTa 3a ydactme

OpraHuszaums, kosato obpaboTBa ogepTuTte

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Tribunal Administratif de Marseille
PernctpaumoHeH Homep: 17130005600024
MoweHckn agpec: 31 rue Jean Francois Leca
Npaa: Marseille Cedex 02
MoweHckn ko 13235
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-marseille@juradm.fr
TenedoH: +33491134813
MHTepHeT agpec: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrinexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NoeHTudukaTtop/Bepcust Ha obssneHneTo: 700b4bf4-6¢38-48f0-8165-f27df27ccf56 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectneto: 19/06/2026 18:44:14 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOeBPOnemncko NATHO Bpeme

E3nuu, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHueTo: 429138-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 119/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 24/06/2026
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