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430747-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

®PpaHuna — APXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, UHXKEHEePHU U MHCNEKUMOHHU ycnyru — Accord-cadre de
maitrise d'ceuvre des infrastructures hydrauliques et hydro écologiques primaires pour la
régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de développement du Val d'Europe.

OJ S 119/2026 24/06/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHne: EPAFRANCE
EnekTpoHHa nowa: c.michel@epa-marnelavallee.fr
MpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: INybnnyHo npegnpustue
[enHocT Ha Bb3narawus opraH: XXUnmHO CTPOUTENCTBO U KOSIEKTUBHA MHPpACTPYKTypa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Accord-cadre de maitrise d'ceuvre des infrastructures hydrauliques et hydro
écologiques primaires pour la régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de
développement du Val d'Europe.
Onucanue: La présente consultation a pour objet la mission de maitrise d'ceuvre des
infrastructures hydrauliques et hydro écologiques primaires pour la régulation des eaux
pluviales de la phase 4 & 5 de développement du Val d'Europe.
WpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: 7661cc61-6be0-412a-8e72-86afb855a439
BbTpelwweH naeHtndpukatop: F2026-009 DT/GL-SA/CM
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He
OcHOBHM xapaKkTepucTukM Ha npoueaypaTta: La consultation prend la forme d'un accord-cadre
mono-attributaire mixte associant des prestations a prix forfaitaire et des prestations a prix
unitaires qui s'exécutent par I'émission de bons de commande dans les conditions prévues
aux articles R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code de la commande publique
(CCP). Les missions suivantes feront I'objet d'un prix global et forfaitaire : « Tranche ferme :
Etablissement des AVP des bassins du bloc 1 « Tranche optionnelle n° 1 : Etablissement des
AVP des bassins du bloc 2 « Tranche optionnelle n° 2 : étude et réalisation (PRO - AOR) de
I'extension du BEP 7, « Tranche optionnelle n° 3 : étude et réalisation (PRO - AOR) du
I'extension du BEP 4, « Tranche optionnelle n° 4 : étude et réalisation (PRO - AOR) de
I'extension du BEP 9A, « Tranche optionnelle n° 5 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP
15A1, « Tranche optionnelle n° 6 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 9B (B1/B2), Les
missions suivantes feront I'objet de bons de commande a prix unitaires : « Demande
d'autorisation, « Déclaration, « Porter a connaissances, * Reprise et la mise a jour des AVP.
L'accord-cadre n'est pas alloti au motif que la mission de maitrise d'oeuvre forme un ensemble
indissociable de prestations intellectuelles interdépendantes dont la cohérence technique et
l'unicité de responsabilités imposent de confier l'intégralité de la mission a un seul et méme
titulaire. Un allotissement de ces prestations ferait peser un risque avéré de fragmentation de
la responsabilité contractuelle, nuirait a la coordination d'ensemble des opérations et rendrait
techniquement difficile I'exécution des prestations dans des conditions satisfaisantes. L’accord-
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cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 200 000,00 € HT
sur sa durée totale (reconductions comprises) et pour 'ensemble des missions de I'accord-
cadre.

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHN, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN N
WHCMEKUMOHHW YCIyrn

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiHeHue
pag: Seine-et-Marne
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
ObpxaBa: PpaHuus

2.1.3. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 0,00 EUR
MakcrmanHa CTOMHOCT 3a paMKoBOTO crniopadymeHue: 1 200 000,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHcdpopmauus
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektusa 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. OGocobGeHa no3uuusa: LOT-0001
3arnaswue: Accord-cadre de maitrise d'uvre des infrastructures hydrauliques et hydro-
écologiques primaires pour la régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de
développement du Val d'Europe.
Onucanue: La présente consultation a pour objet la mission de maitrise d'ceuvre des
infrastructures hydrauliques et hydro écologiques primaires pour la régulation des eaux
pluviales de la phase 4 & 5 de développement du Val d'Europe. La mission du prestataire
correspond a une maitrise d'oeuvre totale pour la réalisation des bassins en conception et
suivi de réalisation. L'accord-cadre est décomposé de la maniére suivante: Les missions
suivantes feront I'objet d’un prix global et forfaitaire : « Tranche ferme : Etablissement des AVP
des bassins du bloc 1 « Tranche optionnelle n° 1 : Etablissement des AVP des bassins du bloc
2 +» Tranche optionnelle n° 2 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension du BEP 7, °
Tranche optionnelle n° 3 : étude et réalisation (PRO - AOR) du I'extension du BEP 4, -
Tranche optionnelle n° 4 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension du BEP 9A,
Tranche optionnelle n° 5 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 15A1, « Tranche
optionnelle n° 6 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 9B (B1/B2), Les missions
suivantes feront 'objet de bons de commande a prix unitaires : * Demande d’autorisation, °
Déclaration, « Porter a connaissances, * Reprise et la mise a jour des AVP.
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 1

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WNHCMEKUMOHHW YCIyTrn
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Val d’Europe Agglomération
pag: Seine-et-Marne
MoweHckn koa: 77711
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Obpxasa: paHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 96 Meceum

5.1.5. CtomHocT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntoysa A4C: 0,00 EUR
MakcumanHa CTOMHOCT 3a paMKoBOTO cnopasymenue: 1 200 000,00 EUR

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo y4acTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbykm (CAM)
: He
HonbnHutenHa nHgopmauumsa: Délais d’exécution des tranches - Tranche ferme -
Etablissement des AVP des bassins du bloc 1 : 3 mois a compter de 'OS de démarrage de la
tranche ferme. - Tranche optionnelle n° 1 - Etablissement des AVP des bassins du bloc 2 : 3
mois a compter de I'affermissement de la TO1. - Tranche optionnelle n° 2 - étude et réalisation
(PRO - AOR) de I'extension du BEP 7 : 24 mois a compter de I'affermissement de la TO2. -
Tranche optionnelle n° 3 - étude et réalisation (PRO - AOR) du I'extension du BEP 4 : 24 mois
a compter de I'affermissement de la TO3. - Tranche optionnelle n° 4 - étude et réalisation
(PRO - AOR) de I'extension du BEP 9A : 24 mois a compter de I'affermissement de la TO4. -
Tranche optionnelle n° 5 - étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 15A1 : 24 mois a compter
de I'affermissement de la TOS5. - Tranche optionnelle n° 6 - étude et réalisation (PRO - AOR)
du BEP 9B (B1/B2) : 36 mois a compter de 'affermissement de la TO6. Délai d’
affermissement des tranches optionnelles Les tranches optionnelles n°1 a n°6 sont affermies
pas ordre de service accompagné d’un courrier de décision d’affermissement sous 48 mois a
compter de 'OS de démarrage de la tranche ferme. Dans le cadre du marché, EPAFRANCE
agit au nom et pour le compte de Val d'Europe Agglomération en tant que maitre d'ouvrage
délégué. Conformément a l'article R2192-11 2° du CCP, les sommes dues maitre d'oeuvre,
ainsi qu'aux éventuels sous-traitants, sont payées dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception de la demande de paiement a condition que le service fait soit certifié. En
cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'une indemnité forfaitaire de
recouvrement d'un montant de 40 Euros ainsi qu'a des intéréts moratoires dont le taux
applicable est celui appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, et majoré de huit points de
pourcentage

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM MOPBYKM

5.1.11. [OokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha oGLiecTBeHa NopbUkKa
Apopec Ha goKymMeHTauumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.achatpublic.com/sdm/ent
/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026 uFt3v2T4yx
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5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2026 uFt3v2T4yx
E3nun, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn unm 3asBrieHns 3a yvactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeME, LIEHTPanHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KOSATO odepTaTa TpsibBa aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBus Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awWwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnektpoHHO hbakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
PamkoBo cnopasymeHue 6e3 NnogHOBSABaHe Ha cbCTe3aTtenHaTa npoueaypa
MakcumaneH 6pown yyactHuum: 0
O6ocHOBKa Ha cpoka Ha JeNCTBME Ha paMKOBOTO cnopa3ymeHue: L'accord-cadre est conclu
pour une durée globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est reconductible
tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8
ans. La durée de I'accord-cadre pourra donc étre supérieure a 4 ans. En effet, la mission de
maitrise d'oeuvre pourra nécessiter une reconduction de I'accord-cadre car la mission de la
MOE est étroitement liée a I'exécution des travaux et au retard que ces derniers peuvent
prendre. Aussi, il est nécessaire de confier la mission compléte a une seule maitrise d'oeuvre
pour assurer une gestion cohérente. La réalisation de I'ensemble de la mission par une seule
maitrise d'oeuvre permettra d'optimiser les colts en réduisant les frais de coordination et de
synthése. En cas de non-reconduction de I'accord-cadre, la décision est notifiée par le pouvoir
adjudicateur au plus tard 3 mois avant la fin de la période ferme.
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKMU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, otroBapsia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeto): EPAFRANCE - Tribunal
administratif de Melun
MHdopmaums 3a kKpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Dans le délai de deux mois a
compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, les
candidats peuvent former un recours gracieux ou hiérarchique contre ladite décision. Par
ailleurs, les candidats ont la possibilité de saisir le Tribunal administratif de Melun, dans un
délai de deux mois a compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou
de leur offre, d’'un recours pour excés de pouvoir contre ladite décision et contre les autres
actes détachables du marché en application de I'article R.421-1 du Code de justice
administrative.

8. OpraHnsauum
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8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHne: EPAFRANCE
PerucTtpaunoHeH Homep: 342 123 361 000 20
MoweHckn agpec: 8 avenue André-Marie Ampére
Npag: Champs-sur-marne
MoweHckn kopa: 77420
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Obpxasa: ®paHums
3BeHo 3a koHTakT: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
EnekTpoHHa nowa: c.michel@epa-marnelavallee.fr
TenedoH: 07 65 50 80 82
KpanHa To4ka 3a obmeH Ha nHdopmauma (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_uFt3v2T4yx
Mpodmn Ha kynyBa4a: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Tribunal administratif de Melun
OTtpen: 77008
NHTepHeT agpec: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
Kynysau
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

UHdopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcus Ha obsasneHneTto: 1aéeb711-e8c1-458a-a2bd-62c9ccd7a996 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha nanpallaHe Ha nssectneto: 19/06/2026 17:08:47 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KOUTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMNHO: PPEHCKM

Homep Ha ny6nuvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 430747-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 119/2026

[ata Ha nyGnuvkyBaHe: 24/06/2026

430747-2026 Page 5/5


mailto:c.michel@epa-marnelavallee.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_uFt3v2T4yx
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_uFt3v2T4yx
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
http://melun.tribunal-administratif.fr/

	1. Купувач
	1.1. Купувач
	2. Процедура
	2.1. Процедура
	2.1.1. Цел
	2.1.2. Място на изпълнение
	2.1.3. Стойност
	2.1.4. Обща информация
	2.1.6. Основания за изключване
	5. Обособена позиция
	5.1. Обособена позиция: LOT-0001
	5.1.1. Цел
	5.1.2. Място на изпълнение
	5.1.3. Очаквана продължителност
	5.1.5. Стойност
	5.1.6. Обща информация
	5.1.9. Критерии за подбор
	5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка
	5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка
	5.1.15. Техники
	5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
	8. Организации
	8.1. ORG-0001
	Информация за обявлението

