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436325-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

UcnaHua — Ycnyru no okasBaHe Ha TexHu4yecka nomouy — ASISTENCIA TECNICA A LA
REDACCION DEL PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN
SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACION HIDROGRAFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y
CHANZA (DHTOPC)

OJ S 120/2026 25/06/2026

O6sBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUSI — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
EnekTpoHHa nowa: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
[MpaBHa kaTeropusa Ha Kynysada: PermoHaneH opraH
HenHocTt Ha Bb3narawuma opraH: Ona3saHe Ha okorHaTa cpeja

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCION DEL PROYECTO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL
ANDEVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ.
DEMARCACION HIDROGRAFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
Onucanue: El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de ASISTENCIA
TECNICA A LA REDACCION DEL PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACION HIDROGRAFICA
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaracion de excepcional sequia en
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generd la necesidad
de inmediatez en la ejecucion de actuaciones debido a la situacion de grave peligro para el
suministro de agua a la poblacion por el riesgo de acontecimiento catastrofico, debido a la
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponia la imposibilidad de
suministrar los volumenes almacenados a los usuarios de la Demarcacion. Por esta razén se
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL
EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitacion el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las
obras. Durante la ejecucion de la obra de emergencia, la situacién hidrolégica cambid, por lo
que el 09 de mayo de 2025 se publico en BOJA la Orden del Consejero de Declaraciéon formal
de estado de normalidad. Este cambio de la situacion hidrolégica supuso que cesaban las
causas que motivaron la Declaracién de Emergencia, como era la necesidad inmediata de
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo
para su uso. En estas condiciones, la Direccion General adoptd la decision de que no debian
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el articulo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Con fecha 30 de septiembre de
2025 se firmé la Resolucién de Revocacion de las obras de emergencia de mejora de las
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condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Direccién General de
Infraestructuras del Agua. La situacion actual es de obra no terminada, por lo que se hace
necesario la redaccion de un PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente
de contratacion ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolucion de
Revocacion (Anexo | de la Memoria), ya que aunque no existe la situacién de escasez que
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm? del embalse del Andévalo, los
volumenes actualmente concesionados en la Demarcacién suponen un déficit de hasta 80
Hm?3 anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que
elevaria dicho déficit hasta 95-125 hm?® anuales, en funcion de la situacion hidroldgica en
Algueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulacion
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado
para aumentar la garantia de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.

NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: d14f54e8-90c0-48b1-8824-7e3f1b8c65cd

BbTpeweH ngeHtndumkatop: CONTR 2025 746717

Bug npoueaypa: OTkputa

Mpouenypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 71356200 Ycnyrn no okasBaHe Ha TEXHUYecKa NOMOLL
HonbnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 71356200 Ycnyrn no oka3BaHe Ha TEXHUYecKa NOMOLL

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiiHeHue
Npag: HUELVA
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Huelva (ES615)
Obpxasa: VicnaHna

2.1.3. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa AC: 549 497,57 EUR

2.1.4. OO6wa nHdopmauma
NpaBHO oCHOBaHMe:
Oupektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUSA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHWsATa 3a MU3KItouBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0002
3arnasue: ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCION DEL PROYECTO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL
ANDEVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ.
DEMARCACION HIDROGRAFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
Onucanue: El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de ASISTENCIA
TECNICA A LA REDACCION DEL PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU
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APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACION HIDROGRAFICA
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaracion de excepcional sequia en
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generd la necesidad
de inmediatez en la ejecucién de actuaciones debido a la situacion de grave peligro para el
suministro de agua a la poblacién por el riesgo de acontecimiento catastréfico, debido a la
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponia la imposibilidad de
suministrar los volumenes almacenados a los usuarios de la Demarcacion. Por esta razon se
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL
EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitacion el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las
obras. Durante la ejecucion de la obra de emergencia, la situacion hidrolégica cambio, por lo
que el 09 de mayo de 2025 se publico en BOJA la Orden del Consejero de Declaracién formal
de estado de normalidad. Este cambio de la situacion hidrolégica supuso que cesaban las
causas que motivaron la Declaracién de Emergencia, como era la necesidad inmediata de
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo
para su uso. En estas condiciones, la Direccién General adopté la decision de que no debian
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el articulo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Con fecha 30 de septiembre de
2025 se firmd la Resolucion de Revocacion de las obras de emergencia de mejora de las
condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Direccién General de
Infraestructuras del Agua. La situacion actual es de obra no terminada, por lo que se hace
necesario la redaccion de un PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDEVALO PARA SU
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente
de contratacion ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolucion de
Revocacion (Anexo | de la Memoria), ya que aunque no existe la situacién de escasez que
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm? del embalse del Andévalo, los
volumenes actualmente concesionados en la Demarcacién suponen un déficit de hasta 80
Hm?3 anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que
elevaria dicho déficit hasta 95-125 hm?® anuales, en funcion de la situacion hidroldgica en
Algueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulacion
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado
para aumentar la garantia de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.

BbTpeweH ngeHtudgumkatop: CONTR 2025 746717

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71356200 Ycnyrm no oka3BaHe Ha TEXHUYECKA NOMOLL,
HonbnHuTtenHa knacudpukauus (cpv): 71356200 Ycnyrn no oka3BaHe Ha TEXHUYecKka MOMOLL

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Huelva (ES615)
Obpxasa: VicnaHna

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 6 Meceuu
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5.1.5. CtomHocCT
MporHosHa cTorHocT, 6e3 aa ce Bkmousa A0C: 549 497,57 EUR

5.1.6. OOGwa uHdopmauua
3ana3seHo yyacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOMTO HEe € PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbykn (CAMM)

: aa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo gOoKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbMNHA:
NCNaHCKK
KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbrHuTenHa nHgopmaums: 22/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeME, LIEHTPanHOeBPONeENCcKo NATHO BpemMe
Afpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: www.juntadeandalucia.es/temas
/contratacion-publica.html

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.
action
E3nun, Ha konTo MmoraT Aa ce nogasaT opepTn Um 3asBrieHns 3a y4yacTue: NCNaHCKK
EnektpoHeH kaTarnor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 29/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATo odepTaTa TpsibBa Aa ocTtaHe BanuaHa: 6 Meceun
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumsa 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, otroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia
MHdopmauus 3a kpanHutTe cpokose 3a npepasrnexaaHe: Recurso Especial en Materia de
Contratacioén. Los contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros seran
susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, conforme a lo establecido en el
articulo 44 de la LCSP, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucia, previo a la interposicién del contencioso-
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administrativo las siguientes actuaciones: a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacion. b)
Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos. En todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores
en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion por los que se acuerde la admision o
inadmision de personas licitadoras, o la admision o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas
que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacién del
articulo 149 de la LCSP. c¢) Los acuerdos de adjudicacién. d) Las modificaciones basadas en
el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la
modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicaciéon. Contra las actuaciones susceptibles
de ser impugnadas mediante el recurso especial no procedera la interposicién de recursos
administrativos ordinarios. La interposicion del recurso especial en materia de contratacion
tendra caracter potestativo, sera gratuito para las personas recurrentes y su tramitacion se
ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 59 de la LCSP y a lo dispuesto en el articulo 44
del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligacion de relacionarse por
medios electrénicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el
articulo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia. El procedimiento de
recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse en el plazo de quince dias
habiles, de conformidad con el articulo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el
articulo 51.3 de la LCSP y en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020. Contra la resolucién del
recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en el articulo 10, letras k) y |) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de su
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
PernctpaunoHeH Homep: S4111001F
Otpen: Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
MoweHckn agpec: Avda. Manuel Siurot, 50
pag: Sevilla
MNoweHckn koa: 41071
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sevilla (ES618)
Ovpxaea: Micnanua
3BeHO 3a koHTakT: Servicio de Contratacidén (Aguas)
EnekTpoHHa nowa: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
TenedoH: 955909090
WHTepHeT agpec: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Mpodoun Ha kynyBaya: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/perfiles-contratante/detalle/ CAGPDS06.html
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0002
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OdumumanHo HanmeHoBanwue: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucia

PernctpaunoHeH Homep: 1122334D

MoweHckn agpec: C/Castelar 22 - Registro Electrénico Unico de la Junta de Andalucia
pag: Sevilla

MNoweHckm koa: 41071

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sevilla (ES618)
Ovpxaea: Vicnanuna

EnekTpoHHa nowa: tarcja@juntadeandalucia.es

TenedoH: +34 671530856

dakc: +34 955515041

WuTepHeT agpec: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea
/consejeria/adscritos/tarc.html

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

OpraHu3auus, oTroBapsiLla 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HanmeHosaHue: Publications Office of the European Union
PerucTtpaunoHeH Homep: PUBL
'pag: Luxembourg
lMNoweHckn kop: 2417
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Obpxasa: Jltokcembypr
EnekTpoHHa nowa: ted@publications.europa.eu
TenedoH: +352 29291
WHTepHeT agpec: https://op.europa.eu
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NaeHTtndpumkatop/sepcus Ha obasneHneto: 85b9c348-b4b3-470b-aedd-83e01ff2a327 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatluaHe Ha nssectuneTto: 23/06/2026 05:37:05 (UTC+00:00) 3anagHoeBponencko
Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOSLLOTO M3BECTNE € OPULMANHO AOCTBMHO: UCMAaHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 436325-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 120/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 25/06/2026
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