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447743-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHnsa — CTpouTenHN n MOHTaXXHU paboTn No 06O U3rpaxkaaHe Ha XUNULHKU crpagu —
Rohbauarbeiten

OJ S 123/2026 30/06/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Krefelder Bau GmbH
EnektpoHHa nowa: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
MNpaBHa kaTeropus Ha Kynysaya: [y6nuyHo npeanpusatue
[enHocT Ha Bb3narawusa opraH: XXUImHO CTPOUTENCTBO U KOSNIEKTUBHA MHpACTpyKTypa

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Rohbauarbeiten
Onucanue: Rohbauarbeiten fur die Errichtung von zwei Mehrfamilienhdusern mit Tiefgarage
NoeHTudumkaTtop Ha npouenyparta: de77bcee-37c¢1-469d-a885-a8481dd968b3
BbTpeweH ngeHtudumkatop: 2139 3120
Bug npoueaypa: OTkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45211000 CTpouTenHm n MOHTaXKHK paboTu no obLyo
N3rpaxkaaHe Ha >XUIULLHW crpaam

2.1.2. MsacTo Ha uanbJyiHeHUue
MoweHckn agpec: Inrather Stralle 160
Npag: Krefeld
MNMoweHckn koa: 47807
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Bekanntmachungs-1D: CXPTYRFDUBQ#
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHu/#A 3a U3KMKO4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUWsTa 3a U3KIouBaHe: YBeaomneHune, [JokyMeHT 3a o6LeCcTBEHN
NOPBbYKK
HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTa Ha cneunduyHn HaunoHanHm
OCHOBaHUsI 38 U3KMNIOYBaHE:
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YyacTue B npecTbinHa opraHn3auus:

TepopuUCTUYHK NPECTBLNIIEHUS N NPECTBNNEHNSA, KOUTO Ca CBbP3aHN C TEPOPUCTUYHM
JEenHOCTU:

M3nvpaHe Ha napu unn pyHaHcupaHe Ha Tepopuama:

N3mamu:

Kopynuus:

OeTcku Tpya v gpyrn oopmun Ha Tpaduk Ha xopa:

HeunsnbnHeHne Ha 3agbrxeHne, CBbpP3aHo C NialaHeTo Ha JaHbLUMK:

HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHne, CBbP3aHo C MallaHeTo Ha CoumanHOOCUrypuTenHn BHOCKN:
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactra Ha eKonorMYHoTo Npaso:

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactra Ha counanHoTo npaeo:

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBOTO Npaso:

HennaTtexxocnocoBHOCT:

AOMUHUCTPUPaHe Ha akTUBUTE OT NUKBMAATOP:

[MpekpaTeHa cTonaHcka OENHOCT:

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUsa CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATeNCTBO:
Texko npodecrmoHanHo HapyLleHue:

CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapylLlaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa:
KOH(mKT Ha nHTEepecu, cBbp3aH € y4acTMETO B NpoueaypaTta 3a BbanaraHe Ha obuiectseHa
nopbukKa:

MpencpoyHo NpekpaTsiBaHe Ha 4OroBOp M HanaraHe Ha obesLeTeHns unu gpyrm nogobHn
CaHKUUN:

HeBepHW gaHHW, yKpuBaHe Ha MHpopmaums, HenpeacTaBsHe Ha NpUApYy>KaBalluy JOKYMEHTH
UNu nNony4yaeaHe Ha NoBepuTenHa MHopmMaLuns BbB Bpb3ka C npoueaypara:

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: Rohbauarbeiten
Onucanue: Der Neubau umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Unter dem
Gebaude entsteht eine Tiefgarage, die nahezu die gesamte Grundstlcksflache einnimmt. Die
Obergeschosse werden Uberwiegend in Stahlbetonbauweise mit Kalksandsteinwanden
errichtet; wandartige Trager und die Aufzugsschachte bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Alle
tragenden Bauteile im Untergeschoss sind aus Stahlbeton ausgefuhrt. Aufgrund der
innerstadtischen Lage sind immissionsarme Bauverfahren erforderlich.
BbTpeweH ngeHtudumkatop: 2139 3120

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 45211000 CtpontenHu u MOHTaXxHU paboTu no obLLo
N3rpaxkaaHe Ha >XUIULLHW crpaam

5.1.2. MsacTo Ha M3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Inrather Stralle 160
Npag: Krefeld
MoweHckn koa: 47807
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
Obpxasa: N'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
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Hauanna garta: 14/09/2026
KpanHa gata Ha npoawrkutenHoctrta: 28/07/2027

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTtue:
YyacTtveTo He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta ksanndukaumsa Ha cnyxmtenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce oule He e n3BecTtHo
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
. He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnu npegnpuatmus (MCI1): He

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeeaomrneHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenmn pabotum
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: 3 Referenzen mit vergleichbarem Bauvolumen

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3nuu, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbMNHA:
HEMCKM
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.vmp-rheinland.de
/VMPSatellite/notice/ CXPTYRFDUBQ/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Anpec 3a nogaBaHe: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ
E3vun, Ha kouto morat ga ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTu: PaspelieHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT nosBeyve oT eAHa odepTta: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpemMe, LeHTPanHoOeBponencko NaTHO Bpeme
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 47 [QHu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa crnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHACSALWM ce OO0 ohepeHTuTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauums: Fehlende Erklarungen oder Nachweise wird die Kefelder Bau
GmbH gem. § 16a EU-VOB/A nachfordern, sofern das Angebot nicht bereits entsprechend §
16 Nr.1 und 2 EU-VOBJ/A auszuschliel3en ist. Die fehlenden Erklarungen oder Nachweise sind
spatestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Krefelder Bau GmbH
vorzulegen. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absendung der Aufforderung folgt. Wird
die Frist nicht eingehalten, ist das Angebot zwingend auszuschlie3en.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpONeENCcKo Bpeme,
LeHTpanHOeBPONENCKO NATHO Bpeme
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YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCcTHO

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland - c/o Bezirksregierung Koln
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Rugefrist (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-3
GWB): Ein Bieter muss einen Verstol3 gegen Vergaberecht unverziglich riigen, sobald er ihn
erkennt. Wird der Verstol} erst in den Vergabeunterlagen erkannt, muss die Ruge spatestens
bis zum Ablauf der Angebotsfrist erfolgen. Bei Mitteilung der Nichtbertcksichtigung des
Angebots: 10 Kalendertage ab Zugang der Information. Frist flir den Nachprifungsantrag (§
160 Abs. 3 Nr. 4 GWB): Nach Zurtickweisung der Ruge durch den Auftraggeber: 15
Kalendertage fur die Einreichung eines Nachprifungsantrags bei der zustandigen
Vergabekammer
OpraHusaums, KoSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Krefelder Bau GmbH
OpraHusaums, KosaTo nony4vasa 3assfeHusTa 3a yyactue: Krefelder Bau GmbH

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Krefelder Bau GmbH
PeructpaunoHeH Homep: DE 815 112 740
MoweHckn agpec: Petersstr. 121
Npag: Krefeld
MoweHckn koa: 47798
AoMuHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
HObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
TenedoH: +49 2151-6327215
Ponwu Ha Ta3n opraHnsauums:
KynyBsau
OpraHnsaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauusi, KOATO nosnyyasa 3asBreHusTa 3a ydyactme

8.1. ORG-0002
OdwmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koln
PerucTtpaunoHeH Homep: 05315-03002-81
MoweHckn agpec: ZeughausstralRe 2-10
paa: Koln
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MoweHckn koa: 50667

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)

Obpxaea: N'epmaHus

EnekTpoHHa nowa: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de

TenedoH: +49 221 147 3045

dakc: +49 221 147 2889

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

953a7b87-8c2a-48f6-b84f-b360ffe80ab2-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHara

AkTyanuampaHa nHgopmaums
Onucanwne

Verschiebung des Submissionstermins, des Baubeginns sowie der damit verbundenen
Anpassung des Fertigstellungstermins. Die Terminverschiebungen sind auf unerwartet
aufgetretene Gegebenheiten wahrend der Herstellung des Verbaus zurtickzufihren.

10.1. lMpomsaHa
MoeHtudumkatop Ha pasgena: PROCEDURE
Onucanune Ha npomeHuTe: Submission alt: 07.07.2026 Submission neu: 21.07.2026
Zuschlagsfrist alt: 24.08.2026 Zuschlagsfrist neu: 05.10.2026 Baubeginn alt: 03.08.2026
Baubeginn neu: 14.09.2026 Bauende alt: 30.06.2027 Bauende neu: 28.07.2027 Die
Anpassung der vorgenannten Termine wurde infolge unerwartet aufgetretener Gegebenheiten
im Zuge der Herstellung des Verbaus erforderlich. Die Auswirkungen auf den Bauablauf
machen eine entsprechende Verschiebung der Submission, der Zuschlagsfrist, des
Baubeginns sowie des Fertigstellungstermins notwendig.
[okymeHTaumsTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka e npoMmeHeHa Ha: 29/06/2026

MHdopmauus 3a o6saBneHneTo
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NoeHtudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 783ac739-1625-46d8-b897-917e2f9e962¢ - 01
Bug Ha dpopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObasneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 29/06/2026 13:59:14 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTparnHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALOTO M3BECTUE € OPULMNANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 447743-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 123/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 30/06/2026
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