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448656-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

Benrus — CtpoutenHun n MoHTaXxHu paboTu no obLo u3rpaxnaHe Ha NPoBOAMN U HA NbTULLA,
perncoBu nbTULa U camoneTHu nuctu — Uitvoeren van wegenis-, riolerings- en spoorwerken in
de Poperingestraat, Dikkelindestraat, Kolegemstraat, Radijsstraat en Hakkenijstraat op het
grondgebied van de stad Gent.

OJ S 123/2026 30/06/2026

O6siBneHune 3a NopbUKa UNKM KOHLeCUsl — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Farys
EnekTpoHHa nowa: aankoop@farys.be
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Uitvoeren van wegenis-, riolerings- en spoorwerken in de Poperingestraat,
Dikkelindestraat, Kolegemstraat, Radijsstraat en Hakkenijstraat op het grondgebied van de
stad Gent.
Onucanue: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in
de Poperingestraat op het grondgebied van de stad Gent. Het project Poperingestraat-cluster
is ontstaan vanuit de dringende noodzaak om de infrastructuur in de Poperingestraat,
Radijsstraat, Dikkelindestraat (tussen de Poperingestraat en de Kolegemstraat) en een deel
van de Kolegemstraat grondig te vernieuwen. De verouderde staat van het wegdek en de
tramsporen heeft een negatief effect op de veiligheid van weggebruikers en het comfort voor
bewoners, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Door de slechte kwaliteit van de
tramsporen werd in april 2022 een snelheidsbeperking ingevoerd, en in september 2025 werd
de tram uit dienst genomen. Naast de wegenis is ook de riolering verouderd. Het huidige
stelsel is sterk vermaasd, waardoor bij hevige regenval een verhoogde druk ontstaat op de
riolering van de Grensstraat en de Poperingestraat. Door de aanleg van een gescheiden
stelsel (DWA en RWA) binnen het projectgebied wordt deze druk verlaagd. Het project
Poperingestraat-cluster is dus een noodzakelijke ingreep om de infrastructuur te
moderniseren, de waterhuishouding te verbeteren en de leefbaarheid van de wijk te verhogen.
NpeHTndpukatop Ha npoueaypata: b132a939-92b9-42fb-a9f6-50a74ce8385f
BbTpeweH naeHtudgukatop: Z-061-26-002
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45230000 CtpoutenHu U MOHTaXxHU paboTu no obLuo
n3rpaxxgaHe Ha NpoBOAM U Ha MbTULLLA, PENCOBM MbTULLA U CAMONETHU MUCTU

2.1.2. MsacTto Ha usnbrHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Arr. Gent (BE234)
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Ovpxaea: benrus

2.1.4. O6wa uHcpopmaums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuSA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUsATa 3a MU3KItoYBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Z-061-26-002 - 1
Onucanue: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in
de Poperingestraat op het grondgebied van de stad Gent. Het project Poperingestraat-cluster
is ontstaan vanuit de dringende noodzaak om de infrastructuur in de Poperingestraat,
Radijsstraat, Dikkelindestraat (tussen de Poperingestraat en de Kolegemstraat) en een deel
van de Kolegemstraat grondig te vernieuwen. De verouderde staat van het wegdek en de
tramsporen heeft een negatief effect op de veiligheid van weggebruikers en het comfort voor
bewoners, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Door de slechte kwaliteit van de
tramsporen werd in april 2022 een snelheidsbeperking ingevoerd, en in september 2025 werd
de tram uit dienst genomen. Naast de wegenis is ook de riolering verouderd. Het huidige
stelsel is sterk vermaasd, waardoor bij hevige regenval een verhoogde druk ontstaat op de
riolering van de Grensstraat en de Poperingestraat. Door de aanleg van een gescheiden
stelsel (DWA en RWA) binnen het projectgebied wordt deze druk verlaagd. Het project
Poperingestraat-cluster is dus een noodzakelijke ingreep om de infrastructuur te
moderniseren, de waterhuishouding te verbeteren en de leefbaarheid van de wijk te verhogen.
BbTpelweH ngeHtudpukatop: 1

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CtpomTencrTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45230000 CTpouTenHm n MOHTaXKHU paboTu no obuyo
nsrpaxgaHe Ha NpoBOAM M Ha MbTULLA, PENCOBM NbTULLA U CAMONETHU NUCTH

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Obpxaea: benrus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 460 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: He

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 00LLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
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Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.publicprocurement.be
/publication-workspaces/b7d2d503-4414-432e-81a4-2cbfa1237300/documents

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/O/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/b7d2d503-4414-432e-81a4-2cbfa1237300/general
E3nun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHns 3a ydacTue: HuaepnaHackm
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBAnNMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm neyvat (CbrinacHo
onpegeneHusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha ogepTu: 11/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBusa Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo): Raad van State
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Beroep in te stellen bij de Raad van
State, overeenkomstig het art. 14 en/of het art. 15 van de Wet van 17 juni 2013. Om
ontvankelijk te zijn, dient u dit beroep, conform art. 23 van bovenvermelde Wet, in te dienen
binnen 15 dagen na de kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig
art. 15, of binnen 60 dagen na de kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging
overeenkomstig art. 14.

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Farys
PerucTtpaunoHeH Homep: 0200068636_5748
MowieHckn agpec: Stropstraat 1
Npaa: Gent
MoweHckn koa: 9000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Obpxaea: benrus
EnekTpoHHa nowa: aankoop@farys.be
TenedoH: +32 92400211
WHTepHeT agpec: https://www.farys.be/
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Mpodun Ha kynyBaya: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationlds=5748&includeOrganisationChildren=true
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: FOD Beleid en Ondersteuning
PernctpaumoHeH Homep: BEOO1
MoweHckn agpec: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
'pag: Brussel
MoweHckn koa: 1000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale
/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Ovpxaea: benrua
EnekTpoHHa nowa: revise@publicprocurement.be
TenedoH: +32 2 740 80 00
WHTepHeT agpec: https://bosa.belgium.be
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Raad van State
PerucTtpaunoHeH Homep: 0931.814.266
paa: Brussel
MoweHckm koa: 1040
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale
/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Obpxasa: benrus
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTo 065BReHne, koeTo Tpsbea aa 6bae NpOMEHEHO

47467 1cf-f172-4dff-89db-47a44473a820-01
OcHoBHa npu4yMHa 3a npomsiHaTa

AKTyanuampaHa nHgopmaums
Onucanwne

In navolging van enkele gestelde vragen werd een terechtwijzend bericht gepubliceerd met
vragen en antwoorden en een aangepaste samenvattende opmeting. Gelieve bij de opmaak
van uw offerte gebruik te willen maken van deze aangepaste samenvattende opmeting.

10.1. lMpomsHa
NoeHtudumkaTtop Ha pasgena: PROCEDURE
[okymeHTaumsTa 3a obLiecTBeHaTa nopbyka e npomeHeHa Ha: 29/06/2026

MUHdopmauus 3a ob6aBneHneTo
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NpeHnTtndpukatop/sepcnsa Ha obsasneHneTto: fae1c878-fc2b-4d43-8332-b90e453c5d4e - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6aBneHne: Ob6sBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBnag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 29/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) nato4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

[aTta Ha nanpawaHe Ha 0b6siBneHneTo (enekTpoHeH nogarten): 29/06/2026 00:00:00 (UTC+02:
00) n3To4HOEBPONENCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPONENCKO NIATHO BpEME

E3uum, Ha KonTo HacToALLOTO n3BecTe e ouunanHo JOCTbMNHO: HUAEePNaHACKM

Homep Ha nybnuvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 448656-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 123/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 30/06/2026
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