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452921-2026 - CbcTesarenHa npoueaypa

®PpaHuma — ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHU YCIyru NO U3roTBSAIHE Ha NiaHoBe U YepTexu — Maitrise
d'oeuvre pour la fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz et la mise en place de
toiles de coco, pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la réhausse du bassin de
lixiviats sur le site de I''SDND de Saint Jean de Libron

OJ S 125/2026 02/07/2026

O6sBneHue 3a NopbUKa UNKU KOHLECUA — CTaHOAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
EnekTpoHHa nowa: correspondre@aws-france.com
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Maitrise d'oeuvre pour la fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz
et la mise en place de toiles de coco, pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la
réhausse du bassin de lixiviats sur le site de I''SDND de Saint Jean de Libron
Onucanue: Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les
prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché de maitrise d'oeuvre porte
sur trois volets distincts mais complémentaires en termes d'étanchéité du site : Volet A -
modification du bassin lixiviats : - Porter a connaissance a la Dreal - Mise en place d'une
réhausse sur le bassin lixiviats (sécurité pour éviter tout débordement dans le milieu naturel en
cas d'intempéries) - DOE Volet B - Fermeture du casier 5 et aménagements connexes : -
Fermeture et couverture finale du déme du casier 5 conformément aux prescriptions
réglementaires de I'AP (Arrété Préfectoral) du site - Création d'un réseau de collecte et de
valorisation du biogaz sur le casier 5 et connexion au réseau existant - Mise en place de toiles
de coco anti-érosion sur les pentes des casiers 5 et 4 pour assurer la tenue des talus Volet C -
Réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 : - Mise en place d'une étanchéité superficielle sur les
casiers 1, 2 et 3 - Remise en état du réseau biogaz existant des casiers 1, 2 et 3 - Remise en
état des fossés de collecte des eaux pluviales existants - Modelage des ddémes avec apport et
mise en place d'une couche de 1 métre de terre végétale - Mise en place d'une toile de coco
anti-érosion sur les pentes des casiers 2 et 3 (si nécessaire) L'équipe de maitrise d'oeuvre
sera a minima un BET pluridisciplinaire ayant les compétences nécessaires pour mener a bien
les missions dans ce domaine. L'enveloppe prévisionnelle des travaux s'éléve au global a 3
800 000,00 euro(s) HT décomposée comme suit : Volet A : 300 000 euro(s) HT Volet B : 800
000 euro(s) HT Volet C : 2 700 000 euro(s) HT
WapeHTtndpumkatop Ha npoueanypata: 41d5bc7b-81dc-4ae1-9e48-a9b2c2df1d4e
BbTpeweH ngeHtudukarop: 26FS-CP-0091-B
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
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EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru

OcHosHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCYrX MO U3roTBSIHE
Ha MnaHoBe N YepTexu

HonbnHuTtenHa knacudpukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCIYrK No
N3roTBAHE Ha NnaHoOBE N YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHUe
MoweHckn agpec: Isdnd Saint Jean De Libron Chemin rural 59 Route de Bessancommune de
pag: Béziers
MoweHckn koa: 34500
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Hérault (FRJ13)
ObpxaBa: ®paHuns

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a
pas effectué cette visite sera déclarée irréguliére. Les modalités d'organisation de la viste sont
disponibles dans le réglement de la consultation. Le tribunal administratif peut étre saisi par
I'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.
telerecours.fr Les conditions et dates de visites sont définis au réglement de consultation. Le
mémoire technique sera contractuel. La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est
de 24 mois a compter de la notification décomposée comme suit : - Etudes : 6 mois - Travaux
: 6 mois - Gpa : 12 mois Les 3 volets seront avancés simultanément. L'acheteur souhaite que
les travaux soient terminés au plus tard le 30/06/2027
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIIO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a MU3KNoYBaHe: [JoKyMeHT 3a 00LWeCTBEHN MOPBYKN

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0000
3arnaswue: Maitrise d'oeuvre pour la fermeture du casier 5 avec la création du réseau biogaz
et la mise en place de toiles de coco, pour la réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 et pour la
réhausse du bassin de lixiviats sur le site de I'l'SDND de Saint Jean de Libron
Onucanue: Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les
prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché de maitrise d'oeuvre porte
sur trois volets distincts mais complémentaires en termes d'étanchéité du site : Volet A -
modification du bassin lixiviats : - Porter a connaissance a la Dreal - Mise en place d'une
réhausse sur le bassin lixiviats (sécurité pour éviter tout débordement dans le milieu naturel en
cas d'intempéries) - DOE Volet B - Fermeture du casier 5 et aménagements connexes : -
Fermeture et couverture finale du déme du casier 5 conformément aux prescriptions
réglementaires de I'AP (Arrété Préfectoral) du site - Création d'un réseau de collecte et de
valorisation du biogaz sur le casier 5 et connexion au réseau existant - Mise en place de toiles
de coco anti-érosion sur les pentes des casiers 5 et 4 pour assurer la tenue des talus Volet C -
Réhabilitation des casiers 1, 2 et 3 : - Mise en place d'une étanchéité superficielle sur les
casiers 1, 2 et 3 - Remise en état du réseau biogaz existant des casiers 1, 2 et 3 - Remise en
état des fossés de collecte des eaux pluviales existants - Modelage des démes avec apport et
mise en place d'une couche de 1 métre de terre végétale - Mise en place d'une toile de coco
anti-érosion sur les pentes des casiers 2 et 3 (si nécessaire) L'équipe de maitrise d'oeuvre
sera a minima un BET pluridisciplinaire ayant les compétences nécessaires pour mener a bien
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les missions dans ce domaine. L'enveloppe prévisionnelle des travaux s'éléve au global a 3
800 000,00 euro(s) HT décomposée comme suit : Volet A : 300 000 euro(s) HT Volet B : 800
000 euro(s) HT Volet C : 2 700 000 euro(s) HT

BbTpeweH naoeHtudgukatop: S-PF-1844142

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha NNaHOBE U YepTexm
JonbnHuTtenHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHWU YCYrK No
N3roTBSIHE Ha NIAHOBE N YepTEXM
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du
marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. MsacTO Ha M3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Isdnd Saint Jean De Libron Chemin rural 59 Route de Bessancommune de
pag: Béziers
MoweHckm koa: 34500
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hérault (FRJ13)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna gata: 01/09/2026
Cpok: 24 Meceum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsbsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Ksanndukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3uckea ce B odpeprarta
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHU
Moaxoad 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKoNHaTa cpeaa: Opyro

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanune: Valeur technique et performance en matiére environnementale
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a Bb3naraHe: 45
KpuTtepun:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix des prestations
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTEpUS 3a Bb3naraHe: 55
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5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://www.marches-publics.info
/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1844142
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
HaunmeHoBaHue: AW Solutions

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1844142
Esunun, Ha KouMTO MoraT ga ce nofasaTt ohepTu Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha ogepTun: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 4 Meceuun
MHdopmaumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
Hata Ha oTBapsaHe: 30/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) n3ToOMHOEBPOMNENCKO BpeME,
LeHTpanHoeBpPONencKo NATHO Bpeme
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecTa: He
Ycnosu4, cBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha Jorosopa: L'exécution des prestations débute a
compter de la date de notification du contrat. La durée du marché est une durée
prévisionnelle. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une
garantie a premiere demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des
prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur au
moyen de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un emprunt. La
consultation comporte des conditions d'exécution a caractére environnemental détaillées au
cahier des charges
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
NUHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHamunyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsilia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Montpellier
MHdopmaums 3a kKpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies et délais des recours dont
dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 a L. 551-12 du code
de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. - Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans les
délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux
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concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la

conclusion du contrat est rendue publique par un avis indiquant les modalités de sa

consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. - Recours pour excés de pouvoir
contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7 du CJA, et pouvant
étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

Le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé apres la signature du contrat

OpFaHM3aLl,VIFI, KOATO npeaoctaBAa AONbJIHUTENTHA I/IHCbOpMaLl,I/IFI 3a npouenyparta 3a Bb3fiaraHe

: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

8. OpraHusauum

8.1.

8.1.

8.1.

452921-2026

ORG-0001

OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Avenue-Web Systémes

PernctpaunoHeH Homep: FCF3F4B5-B984-24EF-5FD541ABB53605D3
Npaa: Seyssinet-Pariset

MoweHckn koa: 38170

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Isére (FRK24)
Obpxasa: PpaHuus

EnektpoHHa nowa: publications-joue@aws-france.com

TenedoH: +33480041260

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

TED eSender

ORG-0002

OdmumanHo HaumeHoBaHme: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
PeructpaunoHeH Homep: 53968

MoweHckn agpec: 39 Boulevard de Verdun

pag: Béziers

MoweHckn kopa: 34500

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Hérault (FRJ13)
ObpxaBa: ®paHuns

3BeHo 3a koHTakT: MENARD Robert

EnekTpoHHa nowa: correspondre@aws-france.com

TenedoH: 0467016868

WHTepHeT agpec: http://www.beziers-mediterranee.fr/

Mpodoun Ha kynyBaya: http://agglobeziers.marches-publics.info

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

Kynysau

ORG-0003

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
PernctpaumoHeH Homep: FCF3F510-ECB2-61D9-2238AE4E62FD859B
MoweHckn agpec: 39 Boulevard de Verdun

pag: Béziers

MoweHckn koa: 34500

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hérault (FRJ13)
Obpxasa: PpaHums

3BeHO 3a koHTakT: Service Commande Publique

EnekTpoHHa nowa: marchespublics@beziers-mediterranee.fr

TenedoH: 0467016868
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Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHu3auusi, KoSTo NpeaocTaBs AONbiHMTENHA MHOPMaLWs 3a NpoLedypaTta 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0004
OdmumnanHo HanmeHosaHwue: Tribunal administratif de Montpellier
PeructpaunoHeH Homep: FCF3F538-9C22-9578-32B172B990474CC5
MoweHckn agpec: 6 Rue Pitot
"paa: Montpellier
MoweHckn kopa: 34063
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hérault (FRJ13)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
TenedoH: 0467548100
dakc: 0467547410
Ponun Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHu3auus, oTroBapsiLla 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

MHdopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHnTtndpumkatop/sepcna Ha obasneHneto: 817a8701-f000-42ec-8ed2-3b80cf7f955¢ - 01
Bug Ha bopmynsdapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHne: ObaBneHne 3a nopbyka Un KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsiBreHueTo: 16

[aTta Ha uanpalaHe Ha nssectuneto: 30/06/2026 18:10:12 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONEeNCcKo NATHO BpeMe

E3nuym, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBNHO: (PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 452921-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 125/2026

[aTta Ha nybnukysaHe: 02/07/2026
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