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463123-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

LWBenuapusa — CtpoutenHun n MoHTaxHu paéotu — Erneuerung Flussschwellen Vispa Kipfen
OJ S 127/2026 06/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn
EnekTpoHHa nowa: einkauf@mgbahn.ch
[enHocT Ha Bb3noxuTens: XXene3onbTHU yCryru

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Erneuerung Flussschwellen Vispa Kipfen
Onucanune: Seit den Unwettern im Sommer 2024 hat die MGBahn im Bereich Kipfen
verschiedene Sofortmassnahmen im Flussbett der Matter Vispa umgesetzt. Nach der
Wiederherstellung der Fahrbarkeit im Sommer 2024 konnte im Winter 2024/2025 eine weitere
Bauetappe im oberen Bereich der Kipfen realisiert werden. Im Winter 2025/2026 folgten
zusatzliche flussbauliche Massnahmen im Bereich der Briicke Kalpetran. Fir den Winter 2026
/2027 ist nun die dritte und letzte Etappe vorgesehen. Diese umfasst den Abschnitt zwischen
den beiden bereits realisierten Teilprojekten. Ziel ist insbesondere die Stabilisierung der
Gerinnesohle im erosionsanfalligen Abschnitt sowie die Sicherung der Boéschungen entlang
des MGBahn-Trassees. Als Losung ist die Ausbildung eines Rauhbettgerinnes vorgesehen.
Dabei wirken grosse Blocke sowie die darin eingebundenen bestehenden Schwellen als
Fixpunkte, wahrend die Zwischenraume mit kleineren Blocken und kiesigem Material verfullt
werden. Mit dieser Massnahme wird zudem die derzeit durch die Schwellen beeintrachtigte
Langsvernetzung wiederhergestellt. Die Zufahrt ins Flussbett erfolgt Uber die bestehende
Bauzufahrt nérdlich der Briicke Kalpetran. Diese wird provisorisch bis ins Flussbett verlangert
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zuriickgebaut. Zur Erschliessung des
Bauperimeters in Richtung Studen wird zusatzlich eine temporare Baupiste im Flussbett
erstellt, die nach Bauende ebenfalls vollstandig zurickgebaut wird.
WNoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 3bd0eb68-81e4-46¢2-985¢-1887a8efcad0
Bug npouenypa: Otkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: aa
O6ocHoBka Ha yckopeHaTa npoueaypa: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
Ovpxaea: LWeenuapus
Ha Bcsiko MSACTO B AafeHa AbpxaBa
JonbnHuTtenHa nHpopmaumsa: Gemeinden Embd / Grachen / St.Niklaus
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2.1.4. O6wa nHcpopmaums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/25/EC

2.1.6. OcHoBaHUSA 3a U3KINKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUsTa 3a M3KItoyBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uyua: LOT-0000
3arnasue: Erneuerung Flussschwellen Vispa Kipfen
Onucanue: Seit den Unwettern im Sommer 2024 hat die MGBahn im Bereich Kipfen
verschiedene Sofortmassnahmen im Flussbett der Matter Vispa umgesetzt. Nach der
Wiederherstellung der Fahrbarkeit im Sommer 2024 konnte im Winter 2024/2025 eine weitere
Bauetappe im oberen Bereich der Kipfen realisiert werden. Im Winter 2025/2026 folgten
zusatzliche flussbauliche Massnahmen im Bereich der Bricke Kalpetran. Fur den Winter 2026
/2027 ist nun die dritte und letzte Etappe vorgesehen. Diese umfasst den Abschnitt zwischen
den beiden bereits realisierten Teilprojekten. Ziel ist insbesondere die Stabilisierung der
Gerinnesohle im erosionsanfalligen Abschnitt sowie die Sicherung der Boschungen entlang
des MGBahn-Trassees. Als Losung ist die Ausbildung eines Rauhbettgerinnes vorgesehen.
Dabei wirken grosse Blocke sowie die darin eingebundenen bestehenden Schwellen als
Fixpunkte, wahrend die Zwischenrdume mit kleineren Blécken und kiesigem Material verfullt
werden. Mit dieser Massnahme wird zudem die derzeit durch die Schwellen beeintrachtigte
Langsvernetzung wiederhergestellt. Die Zufahrt ins Flussbett erfolgt Gber die bestehende
Bauzufahrt nordlich der Brucke Kalpetran. Diese wird provisorisch bis ins Flussbett verlangert
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zurlickgebaut. Zur Erschliessung des
Bauperimeters in Richtung Stden wird zusatzlich eine temporare Baupiste im Flussbett
erstellt, die nach Bauende ebenfalls vollstandig zuriickgebaut wird.

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJfIHEHUE
Obpxasa: Leenuapus
Ha Bcsko MACTO B gafieHa Obpxasa
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Gemeinden Embd / Grachen / St.Niklaus

5.1.3. OyakBaHa NpPoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna pgarta: 14/09/2026
KpanHa gata Ha npoabrkutenHoctrta: 28/05/2027

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxuTtenuTe, Ha
KouTO We 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHNETO Ha NopbykaTa: Bee owe He e nssecTHO
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeBeagomrneHune
Kputepun: [lpyrm "KOHOMUYECKN U1 PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
Onuncanue Ha kputepusa 3a nogbop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

Kputepun: Peructpauus B TbproBCKM PErmcTbp
Onuncanue Ha kputepusa 3a nogbop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

Kputepuin: CboTBeTHUTE 0B6pasoBaTenHN 1 NpodeCcMoHanHn KBanugukawmm
Onuncanue Ha kputepusa 3a nogbop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavnmeHoBaHue: ZK 1
Onucanwue: Preis
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 50
Kputepun:
Bua: KayecTtBO
HavnmeHoBaHue: ZK 2
Onucanue: Fachkompetenz
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 20
Kputepun:
Bua: KayecTtBO
HanmeHoBaHue: ZK 3
Onucanwue: Technischer Bericht
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 20
Kputepun:
Bupa: KayecTtBo
HavnmeHoBaHue: ZK 4
Onucanue: Preisplausibilitat
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 10

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUKa
JocTbnbT A0 HAKOM JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHopmauus 3a SOKYMEHTU C orpaHnyeH 4OCTbN MoXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
HanmeHoBaHue: Simap.ch
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5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHoBKa 3aL0 enekTpoOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpeacTea, yCTponcTea unu
dopmaTtn Ha channose, KOMTO He ca 06LO0A0CTbIMHM
Onucanue: Das Angebot ist 1x in Papierform und 1x digitaler Form (USB Stick) einzureichen.
Bei Einreichung auf dem Postweg: Datum Poststempel einer Schweizerischen Poststelle;
Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel. Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem
Fall den Beweis flr die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspatete
Angebote werden nicht mehr berutcksichtigt.<
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noseyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpemMe, LeHTpanHoOeBponencko NATHO Bpeme
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBus Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTa: Bce owe He e n3BecTHO
Ycnosus, cBbp3aHu ¢ 3NbiHeHNeTo Ha gorosopa: Weitere Angaben in der offiziellen
Publikation auf simap.ch
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce nsnonsea enekTPoOHHO NOpbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa
duHaHcoBo crnopasymeHue: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynkKu:
Hama anHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexaaHe (obxansaHe)
OpraHuszaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Bundesverwaltungsgericht
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BoB keine Anwendung. Gestutzt auf Art. 52 Abs. 2 B6B kann mit der
Beschwerde einzig die Feststellung, dass die vorliegende Verfligung Bundesrecht verletzt,
nicht jedoch deren Aufhebung beantragt werden. Auslandische Anbieterinnen sind zur
Beschwerde nur zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht
gewahrt.
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn
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8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdwmumnanHo HanmeHosaHue: Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn
PernctpaumoHeH Homep: 75d3ec05-5317-4b42-baf6-ea1a9a00e23b
MoweHckn agpec: Bahnhofplatz 7
paga: Brig
MoweHckm koa: 3900
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Valais / Wallis (CH012)
Obpxasa: Weenuapns
EnektpoHHa nowa: einkauf@mgbahn.ch
TenedoH: +41848642442
Ponu Ha Ta3un opraHmsauus:
KynyBau
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Bundesverwaltungsgericht
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MowieHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MNoweHckn koa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
NHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Simap.ch
PernctpaumoHeHn Homep: CHOO1
MoweHckn appec: Holzikofenweg 36
Npag: Bern
MoweHckn kopa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapus
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

WNoeHTudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 959b54d5-934a-49ce-bf79-3b169c03e1a0 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBug Ha obsiBrneHneTo: 17
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[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 03/07/2026 02:25:55 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPuLnanHo JOCTbMNHO: HEMCKK

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 463123-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 127/2026

[aTta Ha nybnukysaHe: 06/07/2026
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