See the notice on TED website

464390-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

Monwa — CtaHuMA 3a TpeTupaHe Ha oTnaab4yHU Boau — Modernizacja, rozbudowa i remont
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O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CtpoutencrtBo - Ycnyru

1. KynyBau
1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.
0.

EnekTpoHHa nowa: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
MpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: INybnnyHo npegnpustue
[enHocT Ha Bb3noxuTens: [enHocTn, cBbp3aHn ¢ BoAa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnaswue: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu
OnucaHue: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegoélnosci: * Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy faricuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
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spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekdw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
WoeHtudumkaTtop Ha npouenyparta: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

BbTpeweH ngeHtudukatop: 2S.263.2.2026/FENX

Bug npoueaypa: OTkputa

Mpouenyparta ce yckopsiBa: He

OcHoBHM xapakTepuctmkn Ha npoueaypaTta: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych
oraz ofert wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamdwienie
stanowi integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
sciekdw wymaga stworzenia jednolitego, spdjnego systemu, w ktdérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) Scisle ze sobg wspédtpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robo6t budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
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koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrow
oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
kohcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamoéwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegdtowego
harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CtponTencreo
HonbnHuteneH xapakrep Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudpukauus (cpv): 45232421 CtaHuna 3a TpeTupaHe Ha oTnagbyHu Boau
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 71320000 VHXeHepHM ycnyr No NpoekTupaHe m
KOHCTpyupaHe, 45200000 CTponTenHM 1 MOHTaXHN paboTu Ha crpagun U CTPOUTENHU
CbOPBXKEHUS UK Ha YacTh oT Tax, 45252100 CTpouTenHm n MOHTaXXHU paboTu no obuyo
na3rpaxxgaHe Ha npeyncTeaTenHu cTaHuum 3a 6MToBM oTnagbyHM Boan, 45332000
CTpouTenHm 1 MOHTaXHU paboTn Ha BO4OCHABAMTENHM N KaHanM3aunoHHN MHCTanauum,
45332300 CTpouTenHn n MOHTaxHu paboTn Ha kaHann3aunoHHN MHcTanauun, 45332400
PaboTn no nHctannpaHe Ha caHuTapHa kepamuka, 45252200 ObopyaBaHe 3a
npeuvncTBartenHa nHctanaumsa, 45111200 PaboTtu no odopmMsiHe 1 pas3yncTBaHe Ha
cTpouTenHaTta nnowagka, 45310000 CTpouTenHm 1 MOHTaXXHU paboTu Ha eNeKTPUYECKN
WHCTanauum

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Npaa: Nowy Targ
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Nowotarski (PL219)
Obpxasa: MNMonwa
HonbnHntenHa nHdopmaums: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz
wykonaniu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekdw nie moze wptyng¢ na pogorszenie
sie jakosci odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone musza spetniaé normy okreslone w
przepisach krajowych rownoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w
polskich i europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym
zakresie sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz
z pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegotowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekow.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamdwienia wynosi minimum
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24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
konncowego przedmiotu zamédwienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzien 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzien 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni $ciekéw, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestyciji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposaob, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotéw. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenié
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang,
ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systeméw, sieci,
czy budynkéw. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celdéw swoich operacii
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegolnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowic bariere, ktéra odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajacy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrocona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg by¢
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
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podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezpos$redni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHntenHa nndopmauma: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo
wskazano w dokumentach zamdéwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.
Dodatkowa podstawa wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
zamowienia o wartosci rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty
dla robét budowlanych - 20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub
utrudnia stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w
zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI
DOWODOWE: Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz
oso6b, informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie
ZUS, KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - nazwy dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie
o$wiadczenia i dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym
przez wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamdwienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamoéwienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte
pozostaje nig zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcow w realizacji zamowienia.
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/25/EC
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KINYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMsITa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0001
3arnaswue: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni $ciekéw w Nowym Targu
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Onucanue: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekdéw w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowic¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu ¢« Modernizacja pompowni gtdbwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekow. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
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Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

BbTpeweH naeHtudgumkatop: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CtponTencreo
HonbnHuteneH xapakrep Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudpukauus (cpv): 45232421 CtaHuna 3a TpeTupaHe Ha oTnagbyHu Boau
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 71320000 VHXeHepHM ycnyr No NpoekTupaHe m
KOHCTpyupaHe, 45200000 CTponTenHM 1 MOHTaXHN paboTu Ha crpagun U CTPOUTENHU
CbOPBXKEHUS UK Ha YacTh oT Tax, 45252100 CTpouTenHm n MOHTaXXHU paboTu no obuyo
na3rpaxxgaHe Ha npeyncTeaTenHu cTaHuum 3a 6MToBM oTnagbyHM Boan, 45332000
CTpouTenHm 1 MOHTaXHU paboTn Ha BO4OCHABAMTENHM N KaHanM3aunoHHN MHCTanauum,
45332300 CTpouTenHn n MOHTaxHu paboTn Ha kaHann3aunoHHN MHcTanauun, 45332400
PaboTn no nHctannpaHe Ha caHuTapHa kepamuka, 45252200 ObopyaBaHe 3a
npeuvncTBartenHa nHctanaumsa, 45111200 PaboTtu no odopmMsiHe 1 pas3yncTBaHe Ha
cTpouTenHaTta nnowagka, 45310000 CTpouTenHm 1 MOHTaXXHU paboTu Ha eNeKTPUYECKN
WHCTanauum
BapuaHTu:
OnucaHnue Ha onuuuTe: nie przewiduje sie

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
Npaa: Nowy Targ
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Nowotarski (PL219)
Obpxasa: MNMonwa

5.1.3. OuakBaHa NPoOABLIMKUTENTHOCT
HauanHa pgata: 01/09/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2029

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
TpsbBa ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa kBanmdukaums Ha Cnyxmtenute, Ha
KouTo Lie 6bae Bb3NoXeHO U3NbNHEHNETO Ha NnopbykaTa: Mauckea ce B odepTaTa
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MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, (hMHaHCKMpaH U3LUSAno UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC

MHdbopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckusa cbHo3:

Cpencta ot EC — nporpama: KoxesnoHeH cdoHa (KP) (2021/2027)

NoeHTndumkatop Ha cpeacteata ot EC: FENX.01.03-IW.01-0059/25

HonbnHutenHu nogpobHocTn 3a cpeacteata oT EC: dofinansowanie projektu ,Modernizacja,
rozbudowa i remont oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS
»,Rozbudowa i modernizacja Gospodarki $ciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o
dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0059/25).

MopbykaTa nonaga B NPUIIOXKHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: He

Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a manku n cpeghn npeanpuatmus (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.
pl/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-
PlannedDuration) - Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. CrpaTermyeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTte obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
Onucanue: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terno: Terno (gecetnyHa gpob, ToyHa BenuymHa)
Yuncno, ceBbp3aHo € KpuTepua 3a Bbanarane: 0,7
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (gecetnyHa gpob, ToyHa BennymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a Bbanaraxe: 0,1
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Doswiadczenie kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (gecetnyHa gpob, ToyHa BennymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a Bbanaraxe: 0,1
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (gecetnyHa gpob, ToyHa BennymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a Bbanaraxe: 0,1

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
[ocTbnNbT 40 HAKOM AOKYMEHTM 3a NopbyKkata € orpaHuyeH
O6ocHoBKa 3a orpaHnyaBaHe Ha JOCTbNa A0 onpefeneHn JOKYMEHTU 3a OB EeCTBEHN
nopbykKn: 3akpuna Ha 0cobeHO YyBCTBUTENHA MHpOpMaL s
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E3uum, Ha KouTo JOKYMeHTauumsiTa 3a obLiecTBeHaTa Nopbyka e ouumnanio OCTbHA:
MOMCKM

NHpopmauus 3a JOKYMEHTU C OrpaHMyeH 4oCTbN Moxe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
E3vun, Ha konto moraT fa ce nogasat odpepTu Unn 3asiBNeHNs 3a yyacTune: norncku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
M3uckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UNKU KBanMuuupaH enekTpoHeH nognuc unm nevart (CbrnacHo
onpegenexusita B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTNTE MOraT Aa NpeAcTaBaT noseye oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
Onucanune Ha puHaHcoBaTa rapaHumusa: WADIUM: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamodwienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okoliczno$ciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
KpaeH cpok 3a nony4yaBsaHe Ha odepTun: 04/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BPEME, LIeHTParnHOEBPONENCKO NATHO Bpeme
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta Tpabsa Aa octaHe BanuaHa: 120 OHu
MHdopmaumna 3a obuwecTBeHaTa nopbUkKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 04/08/2026 11:30:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpoONeENCKo Bpeme,
LeHTpanHoeBponencko NATHO Bpeme
MsacTo: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
HonbnHutenHa nHgopmaums: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290
YcnoBusa Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTa: He
YcnoBusi, cBbp3aHn ¢ U3nbiiHeHNeTo Ha gorosopa: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego
oraz warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.
N3uckea ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHopmauus: aa
JdonbnHuTenHa nHopmauus 3a crnopasyMeHNeTo 3a HepaskpuBaHe Ha MHopMaLums:
Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3
ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposob, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za
potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji
lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie.
Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie sg wzgledy
cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotéw.
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonasa eneKkTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
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MNpaBHa opma, koATO TpsibBa Aa 6bAe npueTa oT rpyna oPepeHTH, Ha KOATO € Bb3NoXeHa
nopbyka: -Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. -W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden
z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspalnie. -Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy
sie o0 udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z
przepisami art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie
wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje
roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg
wymagane. -Kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia
dotgcza do oferty oswiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczgce przestanek wykluczenia z
art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ),
wypetniony w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczgcy wykonawcy,
a w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia - kazdego z
nich.

durHaHcoBO cnopasymMmeHune: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia
umowne w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauua 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
MegunaTopcka opraHmsaums: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Krajowa Izba Odwotawcza
MHdopMaLms 3a kpaitHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaane: 25.1. Srodki ochrony prawnej
przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej
Z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp. 25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu
odwotan przez Krajowg Izbe Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie
Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu
Okregowego w Warszawie — sgdu zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W
postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli
przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz
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szczegotowe uregulowanie srodkdw ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.
25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien
Publicznych Departament Odwotan ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78 01 Internet: www.uzp.gov.pl

OpraHusauusi, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUA 3a rnpoueaypara 3a BbanaraHe
: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.

OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o0.0.

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Krajowa Izba Odwotawcza

OpraHnsaums, KoSTo norny4vasa 3asBrieHusaTa 3a yyactme: Miejski Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.

OpraHusauus, koato obpaboTtea odepTute: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.
0.
PerucTtpaunoHeH Homep: 7352869568
MoweHckn agpec: ul. Dtuga 21
Npag: Nowy Targ
MNoweHckn kopa: 34-400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Nowotarski (PL219)
Obpxasa: MNonwa
EnektpoHHa nowa: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
TenedoH: +48182663614
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
KynyBau
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
NHTEpHEeT
OpraHusauus, KOATO nonyyasa 3asBreHusTa 3a yvyactve
OpraHunszaums, kosato obpaboTBa odepTuTte

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Krajowa Izba Odwotawcza
PernctpaumoHeH Homep: 5262239325
MoweHckn agpec: ul. Postepu 17A
'pag: Warszawa
MNMoweHckn kopa: 02-676
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Obpxasa: MNonwa
EnektpoHHa nowa: odwolania@uzp.gov.pl
TenedoH: +48224587777
WHTepHeT agpec: http://www.uzp.gov.pl
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHu3auus, NnpefocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
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8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej
PernctpaunoHeH Homep: 5262883664
MoweHckn agpec: ul. Hoza 76/78
Npag: Warszawa
MNoweHckn koa: 00-682
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Obpxasa: MNonwa
EnekTpoHHa nowa: sp@prokuratoria.gov.pl
TenedoH: +48226958504
NHTepHeT agpec: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
KpanHa To4ka 3a obmeH Ha nHgopmaumsa (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
MepguaTtopcka opraHmsaums

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Publications Office of the European Union
PernctpaunoHeH Homep: PUBL
Npag: Luxembourg
MNoweHckn ko 2417
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
ObpxaBa: Jltokcembypr
EnekTpoHHa nowa: ted@publications.europa.eu
TenedoH: +352 29291
WHTepHeT agpec: https://op.europa.eu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsHa
Bepcus Ha npeamwHoTo 065BNEeHne, koeTo TpsibBa aa 6bae NpOMEHEHO

375498-2026
OcHoBHa npu4nHa 3a npomMsaHaTa

AkTyanuampaHa nHgopmauus
UHdopmauus 3a o6aBneHneTo

WpeHnTtndumkarop/sepcusa Ha obsasneHneTto: 447cbbce-d9ed-4969-9194-e8799abb165a - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6saBneHne: ObsBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsiBrneHueTo: 17

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectueto: 02/07/2026 18:26:24 (UTC+00:00) 3anagHoeBpONENCcKo
Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacTOALLOTO n3BecTEe e oULManHO 4OCTBMHO: MOSICKN

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneTo: 464390-2026
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Homep Ha 6posi Ha OB S: 127/2026
[aTta Ha nybnukysaHe: 06/07/2026
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