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YHrapus — ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEePHU YCIyru No U3roTBsiHe Ha NnNaHoBe U YepTexu — Szinva
Zold Folyoso6 - tervezés
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O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHosaHue: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
EnektpoHHa nowa: kozma.eszter@miskolc.hu
lNMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: PernoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Szinva Zold Folyoso - tervezés
Onucanwne: Tervezési és tervezdi mivezetési feladatok biztositasa a TOP_Plusz-1.3.2-23
Fenntarthat6 varosfejlesztés c. palyazati konstrukciéban megvalésitandé TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-MI11-2025-00008 azonosité szamu és ,Szinva Zold Folyoso kialakitasa — A Gy6ri kapui
varosrész kerékparos és gyalogos 0sszekottetésének megteremtése a Belvarossal” c. projekt
keretében. A tervezett beruhazas épitési/létesitési engedély koteles. A projekt célja a Miskolc
Gy6éri kapui varosrész kerékparos és gyalogos dsszekottetésének megteremtése Miskolc
belvarosaval, alapvetéen a Szinva-patak mentén, valamint a kapcsolddo kozterlletek és
k6zbsségi terek kialakitasa és megujitasa. A Szinva Zold Folyoso projekt keretében a Gy6ri
kapu varosrész és a Szent Istvan tér (fétér) kozotti kapcsolat kialakitasa pontszert
fejlesztések és forgalomtechnikai rendezések révén valosul meg a Nagyvathy utca és a Szent
Istvan tér kdzotti szakaszon. E szakaszon a kerékparos kapcsolat biztositasa
forgalomtechnikai eszk6zdkkel torténik, amely magaban foglalja a kerékparsav atvezetését a
Dayka Gabor utcan, valamint a Nagyvathy utcan. A Nagyvathy utca és a Kalapacs utca kozotti
patakparti szakaszon a Szinva Z6ld Folyoso kerékparutjanak és gyalogos utjanak kialakitasa,
tovabba a kapcsoldddé teresedésekben kulonb6zd kdzdsségi terek Iétrehozasa tervezett. A
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kdzétti szakaszon a Szinva bal partjan csillapitott forgalmu
ut kerdl kialakitasra forgalomtechnikai eszk6zok alkalmazasaval, gépjarmi- és kerékparos
forgalom szamara. A panelhazak kozotti zOld teresedésekben a meglévd jatszéterekhez
kapcsoléddan jatszoeszkozok telepitése tervezett. A Vaszonfehérité utcanal biztonsagos
gyalogos atkelések kerllnek kialakitasra a Szinva bal partjan létrehozandé parti teraszok
megkozelitése érdekében, valamint a jardamegszakitasoknal. A parti teraszok pihenépontként
funkcionalnak, ahol padok, szalonnasuté és esébeallo kerul elhelyezésre, tovabba a
teraszokhoz kapcsolddé zoldfellletek rekonstrukcioja is megvalosul. A Thokoly utcanal
biztonsagos gyalogos atkelShely kialakitdsa tervezett. A Thokdly utca és a Géza utca kdzotti
lakételepi szakaszon kdrnyezetbarat burkolattal ellatott kerékparut, valamint a kerékparut
mellett egy parhuzamos gyalogos Ut kialakitasa torténik. A Galffy Ignac utcanal a gyalogos és
kerékparos forgalom szamara biztonsagos atvezetés kerdl kialakitasra. A Timarmalom utca és
az Acél utca kozotti szakaszon, a meglévé kdzmivek — kuldndsen a tavhévezetékek —
figyelembevételével nagyobb pihenépont és természetes vizparti terasz kialakitasa tervezett.
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A Gyula utca magassagaban, valamint a Timarmalom utca magassagaban a gyalogoshid el6tt
kisebb kozterek kerlilnek kialakitasra pihenépadok és utcabutorok elhelyezésével. A Réz utca
és a Vasgyari ut kozotti szakaszon a tervezett beavatkozasok megvaldsitasa érdekében a
tervezés soran vizsgalando az érintett ingatlanok igénybevételének, illetve esetleges
kisajatitdsanak szikségessége. A beruhazassal érintett teljes terulet becsult nagysaga: ~9 ha
Tervezési elem Becsiilt mennyiség Uj kerékparat 1 230 fm Kerékparos nyom kialakitasa 1 990
fm Kerékparos fejlesztés 6ssz fmesen 3 220 fm Zoldfelllet kialakitasa 10.000 m? Téralakitas
(k6zbsségi) 4 400 m? Kozterulet fejlesztés d6sszesen 14 400 m? Csomopont atalakitas 4 db
Ajanlatkéré rogziti, hogy a fenti mennyiségek a projekt jelenlegi projektfejlesztési szakaszaban
irAanymutato jelleglek, és a tervezési folyamat soran pontositasra kerllnek. A felhivas 111.1.3)
M.1. pontja szerinti alkalmassagi kiszobértéket a fenti mennyiségi adatok egyeértelmiien
alatamasztjak. Jelen projekt projektfejlesztési szakaszaban van, ezért az Ajanlati Felhivas
mellékletét képez6 Tervezési Programban szerepld tervezett mennyiségek iranymutaté
jellegliek. A Tervezd feladata az allami épitési beruhazasok rendjérél szolé 2023. évi LXIX.
torvény (a tovabbiakban: Abtv.) és az épitési beruhazasi folyamatok rendszerérél és a tervezéi
szolgaltatasok rendszerérdl, valamint az allami épitési beruhazasok mindségbiztositasaban
kozremikodd, 100%-ban allami tulajdonban allé gazdasagi tarsasag kijelolésérél szolo 25
/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (a tovabbiakban: EBFR) tervezére vonatkozo eléirasainak teljes
korl biztositasa a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig. A Tervez6 — mint az
allami épitési beruhazas felelds tervezéje (EBFR 8. § (1)) — kdteles a beruhazas
megvaldsitasahoz szikséges, valamennyi szakagra kiterjedd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacio elkészitésére, a szakagi tervez6k munkajanak koordinalasara, az épittetd
nevében a megvalodsitdshoz szikséges hatdésagi, szakhatdsagi és kezelbi engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésére, valamint ellatni a tervez6i mivezetést (EBFR 8. § (2)). A
tervezési feladat magaban foglalja a projekt teljes tervezési folyamatanak lebonyolitasat, a
hatdsagi és szakhatdsagi egyeztetések lefolytatasat, az engedélyezési dokumentaciék ETDR-
ben és egyéb relevans szakrendszerekben torténd benyujtasat, tovabba a jogerdés engedélyek
el6irasai alapjan 6sszeallitott kiviteli tervdokumentacio elkészitését. A Tervezb koteles a
kiviteli tervdokumentacié részét képezd arazatlan és arazott koltségvetési kiirasokat, valamint
a koltségvetési f6osszesitét elkésziteni, és a palyazati felhivas szerinti jogcimenkénti
bontasban rendelkezésre bocsatani. Tervezd a tételes koltségvetési kiirast és koltségbecslést
az Abtv. 19. § (5) bekezdése és az épitményinforméaciés modell (BIM) alapu tervezés és
miiszaki megvaldsitas feltételrendszerérél szolé 31/2024. (VIIl. 22.) EKM rendelet 4. §-a
szerinti magyar allami egységes tételrendben koteles elkésziteni. A kdltségvetési
fé0sszesitdben a jogszabalyilag el6irt tartalékkeretet (min. 5%) a kivitelezési koltségektdl
elkulonitetten, 6nallé koltségsorként kell feltiintetni. Folyt: BT-728 pontban

NpeHTndpukatop Ha npoueanypata: e8aad2c7-3b27-4043-9e1c-9fc679dd67¢S5

BbTpewen noeHtndgpukarop: EKR000667322026

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

OcHOBHM xapakTepucTukn Ha npoueaypaTta: Részekre bontas mell6zésének indoklasa: Nincs
lehetéség részajanlattétel biztositasara. A beszerzés targyat képez6 feladatok olyan,
egymassal szoros miszaki, funkcionalis és engedélyezési 6sszefuggésben allo
tevékenységeket alkotnak, amelyek kizarolag egyseges szakmai koncepcio mentén, egy
felel6s tervezd koordinacidja alatt valosithaték meg. A projekt megvaldsitasa soran a
kildnb6z6 szakagi tervek 6sszehangolasa, a hatdésagi és szakhatésagi egyeztetések
lefolytatasa, valamint az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok egységes kezelése
elengedhetetlen feltétele a jogszerl és megvaldsithatd beruhazasnak. A feladatok tébb
ajanlati részre bontasa jelentds koordinacids és felelésségi kockazatot hordozna, ndvelné a
tervezési és engedélyezési folyamat id6igényét, tovabba veszélyeztetné az egységes miiszaki
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tartalom kialakitasat és az engedélyezési eljarasok sikeres lefolytatasat. A tervezési feladat
egységes szakmai felel6sséget igényel, amely t6bb ajanlattevé kdzotti megosztas esetén nem
biztosithatd, ezért a részajanlattétel lehetéségének biztositdsa a projekt céljaival és
kockazatkezelési szempontjaival nem lenne 6sszeegyeztethetd. Az Ajanlatkéré a
részajanlattétel kizarasanak indokat az alabbiakban részletezi. 1. A tervezési feladat fizikai
folytonossaga és halozati egysége A Szinva Zold Folyosé projekt a Szinva patak bal partjan
futd, 6sszefuggé linearis zoldfolyoso egyetlen belvarosi szakaszat érinti, a Kalapacs utcatol a
Thokoly Imre utcan, Dayka Gabor utcan at a Nagyvathy utcaig. A tervezési program 4.1.
pontja szerint a feladat négy egymasba kapcsolddo részszakaszon (Nagyvathy u. — Thokoly
u.; Thokoly u. — Géza u.; Timarmalom u.; Réz u. — Vasgyari ut) valésul meg, amelyek fizikailag
egymas folytatasai. Ez a fizikai 6sszefuggés azt jelenti, hogy egyetlen csomoponti atvezetés
vagy kerékparos nyomvonal-elem tervezési megoldasa kozvetlen hatassal van a szomszédos
szakasz tervezett geometrigjara, burkolati kialakitdsara és vizrendezési megoldasaira.
Részajanlattétel esetén a szakaszhatarokon pontosan azok a csomoponti atvezetések és
kozteruleti 0sszekdtdk kertlnének szét, amelyek a biztonsagos kerékparos és gyalogos
halozat folytonossagat biztositjak — e feladatok az RCO58 indikator szerinti kdtelezd teljesitési
tartalmat képezik, amelynek egységes tervezdi felel6sség melletti teljesitése unids
finanszirozasi feltétel. 2. Kézmikivaltasok és vizrendezés oszthatatlansaga A tervezési
program 4.9. pontja szerint a projekt teljes hosszan viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos
kabel, hirkdzlési és tavhé haldzat huzodik. A 4.2. pont rogziti, hogy a 4. szakaszon (Kalapacs
utca — Thokoly utca térsége) az utburkolat feltjitasa mellett k6zm-hozzaférhetéség
biztositasa és felszini vizrendezés is szikséges. A tervezési program 4.5. pontja szerint a
projekt keretében a Szinva patak vizfolyas-kezeléséhez kapcsolodo tételes vizépitési felmérés
és javaslat is tervez6i feladat. A k6zm(ivek terlleti eloszlasa nem igazodik egyetlen lehetséges
részajanlati hatarhoz sem: a Szinva bal partjan futé kerékparut teljes vonalan parhuzamosan
haladnak azok a k6zm-torzshalozati elemek, amelyek kézul barmely kivaltasa vagy
rekonstrukcioja az egész partszakasz geometrigjat és vizrendezési megoldasait befolyasolja.
Részekre bontas esetén az egymast kovetd szakaszok kozotti kdzmikivaltasi felelésségi
hatarok nem lennének jogilag és miszakilag egyértelmlen rogzithetbk, ami az engedélyezési
eljarasokban parhuzamos, egymassal nem koordinalt vizjogi és kozm-létesitési
hatarozatokat eredményezne. 3. Parhuzamos, de egymasra épulé engedélyezési eljarasok A
projekt kilonb6zé hatésagok elbtt zajlé engedélyezési eljarasokat igényel egyidejlileg. Ezen
eljarasok nem egymastol fuggetlenil, parhuzamosan zajlé folyamatok, hanem tartalmilag
egymasra épulnek: az egyik eljarasban a hatésag altal kért médositas szlikségszerlien kihat a
masik két eljaras alapjaul szolgalé tervdokumentacio tartalmara is. Részekre bontas esetén,
ha az egyes eljarasokat kilonb6zd tervez6k vezetnék, egyetlen hatésagi modositasi igény is a
tervezbk kozotti egyeztetési kényszert és a dokumentacidok parhuzamos ujrairasat vonna
maga utan — ndvelve az engedélyezési hataridé-csuszas kockazatat és a hatarozatok kdzotti
ellentmondas lehetdségét. Az engedélyezési folyamat kiszamithatd és hataridén beltli
lezarasa ezért kizardlag egyetlen, valamennyi eljarasban egységesen felelés tervezé altal
biztosithat6.4. Tobbszakagu tervezési feladatok szoros integracioja és jogszabalyi felelésség
A tervezési program 4.9. pontja alapjan a projekt egyidejiileg tdbb szakterlletet érint:
kozlekedési-kozuti tervezést, vizgazdalkodasi és vizjogi tervezést, tajépitészeti tervezést,
elektromos és hirkdzlési kézm-kivaltast. Az EBFR 8. § (1) bekezdése el6irja, hogy e
szakteruletek tervdokumentaciojanak dsszehangolasaért és szakmai helyességéért egyetlen,
névvel azonositott felelds tervezd tartozik felelésséggel. Ez a felelésség jogszabalyi, nem
szerzddéses természetli: nem oszthaté meg tobb ajanlattevé kozott, és nem helyettesithetd
alvallalkozoi konstrukcidval sem. Részekre bontas esetén ezért nem csupan koordinaciés
nehézség keletkezne, hanem a jogszabaly altal megkdvetelt egységes tervezéi felelésség
teljesitése valna ellehetetlenné.
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2.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHW YCAYrN NO U3roTBsiHE
Ha NnaHoBE N YepTexu

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
MoweHckn agpec: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6,
22336/71, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339,
22133/316, 22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191
/1, 22082/1, 22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934,
21932, 21933, 21908, 21906, 21899/1
"pag: Miskolc
MNoweHckm koa: 3525
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (
HU311)
ObpxaBa: YHrapus
HonbnHutenHa nHgopmaums: Bt-24 pont folyt: A Tervez6 feladata a kivitelezésre iranyulé
kézbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval 6sszefuggésben felmeruld ajanlattevéi
kérdések megvalaszolasa, a szUkségessé valo pontositasok és kiegészitesek elkészitése és
az Ajanlatkéré részére torténé hataridében torténé rendelkezésre bocsatasa. A Tervezé
koteles tovabba a kivitelezés soran felmerulé miszaki egyenértékliségi kérdések vizsgalatara
és az ezekkel 6sszefuggd szakmai nyilatkozatok kiadasara. A Tervezé a tervezési szakasztdl
kezd6déen az Abtv. alapjan létrehozott projektszervezet tagjaként vesz részt a projekt
megvaldsitasaban, és tervez6i mivezetést lat el. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasahoz
szUkséges, a Tervezl koteles a kisajatitasi tervek, valamint az érintett tertletek mivelésbdél
valo kivonasahoz szikséges dokumentaciok elkészitésére, zaradékoltatasara és a kapcsolodo
eljarasokban valo kdzremikodesre. Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli
tervdokumentacidban érintett valamennyi szakag (kulondsen kdzlekedési, vizépitési, kozmd,
villamos) képviseletét biztositani a mlvezetés soran. A feladat magaban foglalja a terveknek
megfeleld megvaldsitas ellenbrzését, a tervdokumentaciotol vald eltérések elektronikus épitési
napléban valé rogzitését, a miszaki egyenértékiiségi kérdésekben valé kdzremikodeést s
nyilatkozatkiadast, a naplébejegyzések 3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a
kooperaciokon valo részvételt. A Tervez6 koteles teljesiteni mindazon miszaki és szakmai
kovetelményeket, amelyeket a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 256/2021. (V. 18.) Korm.
rendelet alapjan meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthatd varosfejlesztés Palyazati
felhivas (tovabbiakban: Palyazati Felhivas) 2.3., 2.4. és 5.1. pontjai tartalmaznak, és ezen
megfelelésrél nyilatkozni. A Tervezési Programban rogzitett valamennyi miszaki, tartalmi és
teljesitéskori kovetelmény a tervezési szerzédeés részét képezi, azok teljesitése a Tervezd
kotelezettsége. A Palyazati Felhivas alapjan a Tervez6 koteles a 2. kords Zoldinfrastruktura
Tervzsiri (ZIT) véleményezést (telepulesugy@ekm.gov.hu) a hatésagi engedélyezési eljaras
meginditasa el6tt elvégezni, és a ZIT javaslatait a tervekbe beépiteni. A Tervezd feladata
tovabba a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzeési eljaras soran a tervdokumentaciéval
Osszeflggésben az Ajanlatkéré6hoz beérkez6 kérdések megvalaszoldsa, a szukséges
pontositasok, kiegészitések elkészitése és az Ajanlatkérd részére hataridében torténé
rendelkezésre bocsatasa. A Tervez6 feladata a kivitelezés soran felmertlé miszaki
egyenerteklségi kérdések vizsgalata €s az ehhez kapcsolodoé nyilatkozatok kiadasa. Tervez6
feladata tovabba a folyamatos k6zremUkodés a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras
el6készitésében és lefolytatasaban (tervezetten 1 db eljaras, eredménytelenség esetén 1
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megismételt eljarasban is), kilonésen a kdzbeszerzési Dokumentacié szakmai részének
Osszeallitasaban, valamint a kdzbeszerzési eljaras soran felmeruld miszaki-szakmai jellegi
feladatok ellatasaban. Ennek keretében Tervez koteles a miszaki-szakmai tartalmu
kiegészit6 tajékoztatas iranti kérelmek megvalaszolasara, a szikséges tervpontositasok és
kiegészitések elkészitésére, valamint azok Ajanlatkérd részére torténd hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasara. Osszegezve, a nyertes Tervez6 feladata a késdbbi kivitelezési
kézbeszerzési eljaras soran (tervezetten 1 eljaras, eredménytelenség esetén 1 megismételt
eljaras keretében) az alabbiakra terjed ki: kozremikddés a kdzbeszerzési dokumentacio
miszaki-szakmai részének dsszeallitasaban, a tervdokumentacioval 6sszefluggésben az
Ajanlatkéréhoz érkez6é miszaki jellegl kérdések megvalaszolasa 3 munkanapon belll, a
szlukséges tervpontositasok, kiegészitések és szakmai magyarazatok elkészitése az eljaras
biralati szakaszaban. Az Ajanlatkéré egyértelmusiti, hogy a jelen pontban nevesitett
tevékenységeken kivul a Tervezét a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras soran egyeb feladat
vagy kotelezettség nem terheli. A tervez6i miivezetés keretében az Ajanlatkéré elvarja, hogy a
Tervez6 a Projektszervezet munkajaban a kivitelezés teljes idétartama alatt részt vegyen, és
ellassa a 2023. évi LXIX. térvény (Abtv.) és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (EBFR)
tervezbkre elbirt feladatokat a sikeres miszaki atadas-atvételig. Tervezé feladata kiterjed a
tervez6i miivezetés biztositasara is azzal, hogy annak teljesitése a kivitelezés idétartama alatt
Ajanlatkéréi lehivas alapjan torténik, legfeljebb 100 alkalommal, amelybél 1 alkalom fél
mérndknapnak, azaz 4 mérnokéranak felel meg. A tervezdi mivezetés soran Tervezd koteles
biztositani valamennyi érintett szakagi tervez6 kdzremikodését annak érdekében, hogy a
kivitelezés az elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen, maradéktalanul valésuljon meg. Az
Ajanlatkéré a tervez6i mivezetést opciods jog keretében jogosult lehivni. Az Ajanlatkérd
fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére figyelemmel, valamint az EBFR
45. § (1) bekezdés ca) pontjaban meghatarozott tervezdi mivezetést a kivitelezés ideje alatt
opciods tetelként rendelje meg. Az opcio lehivasara az Ajanlatkérd a késoébbi kivitelezési
szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb a Tervezd tervezési
feladataira vonatkozo utolsé teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll jogosult. Az
EBFR 8. § (2) bekezdése alapjan a tervez6i miivezetés ellatasa a Tervezé kdtelezettsége, az
opcios lehivas csupan a dij és a lehivhato keret szabalyozasat szolgalja, a jogszabalyi
kotelezettséget nem érinti. Folyt: BT-24 (11.2.4) pontban

2.1.4. O6wa uHcpopmaums
HonbnHutenHa nHdgopmaums: 1) Ajanlatkéré a TED karakterkorlatozasara tekintettel az egyéb
informaciokat részletesen a kézbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: KD) részét képez6
Tervezési Programban és Szerzddéstervezetben adja meg. 2) Jelen kézbeszerzés az EKR
keresztul lefolytatasra kerul6 eljaras, igy az e-Kr. rendelkezései alkalmazanddak. A gazdasagi
szerepld a jelen kozbeszerzési eljaras iranti érdekl6dését kizarélag az EKR-en keresztul
jelezheti az ,Erdeklédés jelzése” funkcid hasznalataval. 3) Kézos ajanlattétel esetében a Kbt.
35. § (1)-(7) bekezdései iranyaddk. 4) Ajanlatkérd a hianypétlast a Kbt. 71.§-ban
meghatarozottak szerint biztositja, azzal, hogy ha a hianypétlassal Ajanlattevé az ajanlatban
korabban nem szerepld gazdasagi szereplét von be az eljarasba, és e gazdasagi szereplére
tekintettel lenne szukséges az ujabb hianypotlas, akkor Ajanlatkéré kizarolag egy alkalommal
fog ujabb hianypaétlast elrendelni. 5) Ajanlatkérd felhivja a figyelmet a Kr. 30. § (4) bekezdése
alapjan, hogy szigorubban allapitja meg a miszaki, illetve szakmai és a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozé alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a Rendelet 28. § (3)
bekezdése alapjan meghatarozott bronz minésitési ajanlattevékre vonatkozé eldirasokhoz
képest, tekintettel arra, hogy a referencia mennyiségben kerilt meghatarozasra, tovabba
szakemberek kertltek el6irasra alkalmassagi feltételként. 6) Ajanlatkéré a jelen kdzbeszerzési
eljarasban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkort alkalmazza.
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7) Ajanlatkérd a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenité
ertékelési szempontot alkalmazza. Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése soran adhatd pontszam also és felsé hatara: 0-100. Az értékelési
szempontok esetében adhat6 pontszamok mddszerének meghatarozasa: 1. ar — forditott
aranyositas, 2-3-4. az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata —
egyenes aranyositas. Részletek a kdzbeszerzési dokumentacioban. 8) Az EKR (https://ekr.
gov.hu) hasznalatahoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztracio szikseéges. Az EKR Uzemeltetéseét
és fenntartasat az Uj Vilag Nonprofit Szolgaltaté Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR
hasznalataval kapcsolatos utmutatoé elérhet: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu/tamogatas/ 9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
drlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus
Urlap kitéltése utjan kell az ajanlat részeként megtenni. 10) Ajanlatkérd az eljarasban a Kbt.
81. § (4) és (5) bekezdése szerint jar el és alkalmazza a 73. § (1) e) pontja szerinti
érvénytelenségi okot is. 11) AKSZ: dr. Fiilép Gyula (lajstromszam: 01549). 12) Ajanlattevd
koteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) és a 65. § (7) bekezdése vonatkozasaban (nemleges
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot). 13) Ajanlattevének legkésdbb a szerzédés
hatalyba lépésének id6pontjaig igazolnia kell (kbtvény masolatanak csatolasaval) az
Ajanlatkérd felé, hogy a szerz6dés szerinti tevékenységi korre kiterjedé évi minimum 100 000
000 forint / biztositasi id6szak és 50 000 000 forint / karesemeény felelésségbiztositasi
kotvénnyel rendelkezik az allami épitési beruhazasokban a tervezéi tevékenységhez, valamint
a vallalkozé kivitelezdi tevékenység végzéséhez szikséges feleldsségbiztositas részletes
szabalyairdl sz6lo 55/2025. (Ill. 26.) Korm. rendelet elbirasait szerint, a kivitelezés jétallassal
biztositott teljes idétartamara. A biztositasi fedezetnek kizarélag az adott allami épitési
beruhazast kell biztositania, és ki kell terjednie a bevont szakagi tervezdk tevékenységeére is.
A felel6sségbiztositasi mérték az allami épitési beruhazasokban a tervez6éi tevékenységhez,
valamint a vallalkozo kivitelez6i tevékenység végzéséhez sziikséges felelésségbiztositas
részletes szabalyairdl szold 55/2025. (l1l. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése c) pontja
alapjan kerllt meghatarozasra, amely alapjan: A tervezdi felelésségbiztositas biztositasi
O0sszegét legalabb az alabbi mértékben kell meghatarozni, az allami épitési beruhazas
kivitelezési koltségkeret 6sszegéhez igazodva: 500 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet
meghaladd, de 5 000 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet meg nem halado épitési
beruhazas esetén 50 000 000 forint / biztositasi esemény és 100 000 000 forint / biztositasi
idészak. 14) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlatot alairé és/vagy nyilatkozatot tevo,
kotelezettséget vallalé cégjegyzésre jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat vagy a
cégnyilvanossagrol, a birésagi cégeljarasroél és a végelszamolasrél sz6lé 2006. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ctv.) 9. §-a szerinti alairasi mintat, természetes személy esetében teljes
bizonyit6 erejli maganokirati formaban alairas mintat vagy olyan személyi okmanyt, amelyen
az alairas lathato. Amennyiben az alairé személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasagi szerepl6nél, ugy csatolni kell az adott gazdasagi szereplénél cégjegyzésre jogosult
vezetd tisztségvisel altal alairt meghatalmazast legalabb teljes bizonyito ereji maganokirati
formaban, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott alairasat/szignomintgjat is. 15) Az
ajanlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapjan felolvasolapot kell tartalmaznia, amelyet az ajanlattevé
az elektronikus Urlap formajaban koteles az ajanlat részeként kitdlteni. 16) K6zds ajanlattétel
esetén az ajanlatban utalni kell az ajanlattételi szandékra, s meg kell nevezni a k6zos
ajanlatteviket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyoman az ajanlattevék kotelesek maguk kodzul egy,
a kdzbeszerzési eljarasban a kdzos ajanlattevék nevében eljarni jogosult képviselét megjeldini
és a kdzos ajanlattevok képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazasnak ki kell terjednie
arra, hogy a k6zos ajanlattevék képviseletére jogosult ajanlattevé adott eljaras tekintetében az
EKR-ben elektronikus uton teend6 nyilatkozatok megtételekor az egyes kdzos ajanlattevék
képviseletében eljarhat. 17) AK a szerz teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ala
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es6 alkotasokon teruleti korlatozas nélkuli, kizarélagos és 3. személy szamara atadhato
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
barmely okbdl nem, vagy csak részben valdésul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé
alkotas felhasznalasanak jogat AK atruhazza a Tam-ra, vagy az altala megjeldlt személyre.
részekre bontas mell6zésének folytatasa (BT-95 folyt): 5. A tervez6i mivezetés
oszthatatlansaga A beszerzés targya nem kizaroélag tervezési feladatokra terjed ki, hanem
magaban foglalja a teljes hatdésagi és szakhatdsagi egyeztetési folyamat lefolytatasat, az
engedélyek és hozzajarulasok beszerzését, a kivitelezési kozbeszerzési eljaras szakmai
tamogatasat, valamint a kivitelezés teljes idétartamara kiterjedd tervez6i mivezetést. A
tervez6i miivezetés hatékony ellatasa kizarélag azon tervez6 altal biztosithatd, aki a teljes
tervdokumentaciot készitette és annak minden részletét atfogdan ismeri. Részekre bontas
esetén a hatarfellletek tisztazatlansaga felel6sségi vitakhoz vezet, a kivitelezés soran
megndvekednek a modositasi igények és a pétmunkak, amelyek a projekt ltemezését és
finanszirozasi feltételeit — kilénods tekintettel a palyazati forrasokhoz kotott hataridékre —
kozvetlenul veszélyeztetik. 6. Eredményindikator egységes teljesithetsége A projekt kotelezé
vallalasa a dedikalt kerékparos infrastruktura fejlesztése, amelyet az RCOS58 jeli unios
eredményindikator egységesen, a teljes fejlesztett halézaton mér. Az indikator nem teljesithetd
részlegesen: barmely szakasz koordinacios elégtelensége vagy tervezési hibaja az indikator
egészének teljesithetetlenségét és a tamogatas aranyos visszavonasat vonja maga utan. 7.
Gazdasagi hatékonysag — koordinacios tobbletkoltség elkerulése A tervezési feladat
részajanlati bontasa esetén szikségessé valna 6nalld projektvezetési struktura kialakitasa
részajanlatonként, parhuzamos helyszini felmérések elvégzése, az litkdzési pontok kildn
koordinacios egyeztetési eljarasa, valamint az egymassal hataros tervek illesztési
vizsgalatanak elvégzése. Ezek a parhuzamos koordinaciés és adminisztrativ terhek a
tervezési dijak jelentés — és az Ajanlatkérd szamara 6sszességében dragabb —
ndvekedéséhez vezetnének, ellentétesen a Kbt. 2. § (4) bekezdésének hatékony és felelés
gazdalkodas elvével. Osszegzés Ajanlatkéré megallapitja, hogy a Szinva Zéld Folyosd
tervezeési feladat fizikai folytonossaga, a parhuzamos engedélyezési eljarasok egymasra épulé
jellege, a kdzmiikivaltasok teruleti oszthatatlansaga, az egységes tervezéi felelésség
jogszabalyi kotelezettsége, a tervezbi mlivezetés oszthatatlansaga, az unios
eredményindikator egységes teljesithetéségének kdvetelménye, valamint a hatékony
gazdalkodas elve egylttesen és objektivan kizarjak, hogy a tervezési feladat részekre bontva,
egymastol fuggetlen ajanlattevok altal elvégezhetd legyen. A részajanlattétel kizarasa ezért az
Abtv. 19. § (1) bekezdésével is dsszhangban all6, a jelen eljaras egyedi koriilményeire épiild,
objektiv dontés. 18) Felhivjuk tovabba az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen eljarast a Kbt.
53. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatkérd feltételes eljarasként inditja meg. A targyi
eljarasban az eljaras eredményeképpen létrejovd szerz6dés csak a miniszter 2024. évi LXXIV.
torvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre allasa esetén kotheték meg,
azonban amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rogzitett hataridé alatt a vélemény nem
érkezik meg, ugy a szerzédés ennek hianyaban is megkdthetd. 19) Ajanlattevének a részletes
ajanlatként a rendelkezésre bocsatott artablazatot kitdltve is csatolnia kell, amely a szakmai
ajanlat részét képezi.

NMpaBHO OCHOBaHuUe:

Ounpektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHus 3a N3KNK4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHUATA 3a U3KMNIYBaHe: YBeAOMMNeHne
AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUs CbIMacHO HaUMOHANMHOTO 3akoHoA4AaTENCTBO: A
feltételek felsorolasa és rovid ismertetése: Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo,
€s nem vehet részt az alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki a Kbt. 62. §
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(1) — (2) bekezdése szerinti kizard ok hatalya ala tartozik, tovabba ajanlatkérének ki kell zarnia
azon ajanlattevét, alvallalkozoét és az alkalmassag igazolasaban részt vevé gazdasagi
szerepl6t, akivel szemben a kizard okok az eljaras soran kdvetkeznek be. A Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az Ajanlatkerdhek ki kell zarnia az eljarasbol azt az ajanlattevét,
alvallalkozot vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé szervezetet, aki részérél a kizaro
ok az eljaras soran kovetkezett be. Igazolasi méd: Az ajanlattevének a kizard okok fenn nem
allasat a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4)
bek., 3.8, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell
igazolnia, ennek soran: - a Kr. 1. § (1) bek. alapjan valamennyi ajanlattevének az ajanlataban
ajanlatanak benyujtasakor a Kr. Il. Fejezetének megfeleléen, az egységes eurdpai
kézbeszerzési dokumentum (EEKD) benyujtasaval kell elézetesen igazolnia, hogy nem
tartozik az eldirt kizaré okok hatélya ala, - majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgalat soran -
az Ajanlatkéré felhivasara — az ajanlattevének a kizaré okok fenn nem allasardél a Kr. 8. §-a és
10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolasokat benyujtania. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a
Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra. Az EEKD-t a Kr. 3.—7. §-ai
szerint kitdltve, az EKR-ben kell csatolni az ajanlathoz. A Kbt. 67. § (4) bek. alapjan minden
ajanlattevének nyilatkoznia kell az ajanlataban, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizaré okok hatalya ala esé alvallalkozot,
fuggetlendl attdl, hogy az Ajanlatkérd az eljarasban nem irta el6 a mar ismert alvallalkozok
megnevezéseét. Ajanlattevinek az ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl is, hogy tekintetében van-
e folyamatban valtozasbejegyzési eljaras. Folyamatban 1évé valtozasbejegyzési eljaras
esetében az ajanlattevé koteles csatolni a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési
kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirdsag altal megkuldott igazolast [Kr.13. §]. A
folyamatban 1évé valtozasbejegyzési eljarasrol nemleges tartalommal is nyilatkozni
szukséges. - Ajanlatkérd felhivja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti Ontisztazas lehet6ségére. Az
ajanlattevének az ajanlataban nyilatkoznia kell arrél, hogy ajanlata tekintetében fennall-e az
ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo intézkedésekrél
sz016, 2014. julius 31-i 833/2014/EU tanacsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében
meghatarozott, a kbzbeszerzési vagy koncesszios szerz6dés odaitélésére vonatkozo tilalom.
Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 63. § (3)
bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontjara, tovabba a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Szinva Zold Folyoso - tervezeés
Onucanue: 11.1.4) (BT-24) pont folyt: Az épitészeti-mlszaki dokumentaciot az épitésigyi
hatosagi eljarasokrol és ellenbrzésekrdl szold 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet szerinti
tartalmu és részletezettségili dokumentumokbdl sziikséges Osszeallitani, a
kormanyrendeletben elbirt tartalom, forma és |épték szerint elkészitve. A kiviteli terv
tartalmanak és formajanak meg kell felelnie az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191
/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben, tovabba a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott Epitési
engedélyezési — épitési miszaki kivitelezési tervdokumentaciok tartalmi és formai
kovetelményeinek. A Tervezd koteles az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvégzéséhez
szukseéges valamennyi miszaki adatot, szamitast és tervdokumentaciét az Ajanlatkéré
rendelkezésére bocsatani és tervezdi nyilatkozatot kidllitani arrdl, hogy az elkészitett
tervdokumentéacié megfelel a TOP_Plusz-1.3.2-23 felhivas 2.3. és 2.4. pontjaiban foglalt
valamennyi miszaki-szakmai és horizontalis feltételnek. A Tervezd koteles a tervezés soran a
DNSH-elvet [(EU) 2020/852 rendelet 9. cikk] érvényesiteni, és arrdl tervezdi nyilatkozatot
kiallitani. A Tervezb koteles a vizek helyben tartasanak elvét érvényesiteni [147/2010. (IV.29.)
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Korm. rendelet 4. § (6) bek.], és a tervezett megoldast a miszaki dokumentacioban bemutatni.
A Tervezd koteles a tervdokumentaciéban bemutatni a biologiai aktivitas megérzésének
maodjat és arrdl tervezdi nyilatkozatot kiallitani. A Tervezd koteles a kozteruleti fejlesztések
akadalymentesitési el6irasait az eUT 03.05.12 Akadalymentes kdzuti létesitmények c. Utiigyi
Miszaki El6iras, valamint az egyetemes tervezés alapelve szerint érvényesiteni, és az
akadalymentesitési tervfejezetet a miiszaki dokumentacioé részeként benyujtani. A Tervez6
koteles a tervlapokon és a miszaki leirasban a hatalyos Széchenyi Terv Plusz Arculati
Kézikonyv és a Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban (KTK Plusz) utmutato szerinti Iathatésagi elemeket és logdkat szerepeltetni. A
Tervezd koteles a fejlesztés dsszes tervfazisaban a kornyezeti-dkoldgiai, vizlgyi, tajépitészeti
és kozlekedési szempontokat — ideértve a gépjarma-, kerékparos és gyalogos forgalmat —
komplexen, egymasra hatasukban vizsgalni és a tervdokumentacioban bemutatni. A Tervez6
koteles a tervezés és kivitelezés teljes folyamata soran betartani az MSZ 12042:2023 (Fak
védelme épitési teruleten) és az MSZ 12172:2019 (Diszfak és diszcserjék ultetése telepllések
kozteruletein) szabvanyok el6irasait. A gyalogos és kerékparos hasznalatu utvonalak
megfeleld arnyékolasardl fak telepitésével tervezésével kell gondoskodni a tervekben. A
Tervez6 koteles a ndvényalkalmazas tervezésekor a tertlet 6koldgiai adottsagainak megfeleld
honos fajokat alkalmazni, az invaziv fajok telepitését kizarni, és természetkdzeli él6helyek
kialakitasara torekedni. A telepitendd néveényfajoknal figyelembe kell venni a Felhivas 13.3 B)
I. 17. pontjaban felsorolt invazidra hajlamos fajok listajat, és az épitett kerékparforgalmi
létesitmények mellé telepitendd fajoknal a ,Kerékparforgalmi Iétesitmények mellé telepiteni
javasolt és nem javasolt névények" c. felhivas-mellékletet. A Tervez6 koteles a Bukki Nemzeti
Park Igazgatésagaval (BNPI) a vizfolyas-revitalizaciot és a zdoldinfrastruktura-fejlesztéseket
érint6 kérdésekben egyeztetést lefolytatni, és az egyeztetések eredményeit a tervekbe
beépiteni. A Tervez6 koteles a miszaki terveket az e-UT 03.04.13:2019 ,Kerékparozhato
kdzutak tervezése" c. Utiigyi Miszaki El6iras, valamint a felhivas V. fejezete c2) pontjaban
meghatarozott Iétesitménytipus-kivalasztasi sorrend figyelembevételével 6sszedllitani. A
kerékparforgalmi létesitmény kialakitasahoz, fejlesztéséhez kapcsoléd6é miszaki terveket,
kiviteli terveket és az engedélyes szintli terveket az engedélyezési eljaras megkezdése elbtt
véleményeztetni szikséges a Miniszterelndkség Aktiv Mobilitas Féosztaly (ME AMF) altal
szervezett Tervzsirivel. A Tamogatd és a Tervzs(ri javaslatai figyelembevételével torténhet
meg a tervek véglegesitése. A Felhivas 2.1.1. |. D) I. pontja szerinti kerékparosbarat fejlesztés
esetén a kozuti infrastruktura kdzlekedésbiztonsagi kezelésérdl szolo 133/2022. (IV. 7.) Korm.
rendelet szerinti kdzuti biztonsagi audit elvégzése is szikséges, amely ajanlasait és
megallapitasait figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor. A Tervezd koteles a
kerékparforgalmi létesitmény tervezési adatszolgaltatasat a Kerékparut Nyilvantarté
Rendszerbe (KeNyi) elvégezni, és az errél szolé Magyar Kdzut NZrt. igazolast az Ajanlatkéré
részére az 1. mérfoldkd teljesitésekor atadni. A Tervez6 koteles a Bejarhaté Magyarorszag
Arculatnak megfelel6 tajékoztatd és utbaigazito tablak, valamint a kerékparos utiranyjelzé
tablarendszer tervezését az e-UT 03.04.13:2019 8.4. pontja szerint elvegezni. A Tervezd
koteles jatszotér fejlesztése esetén legaldbb egy arnyékolt rész kialakitasat és vizvételi
lehetéség biztositasat a tervekben el6iranyozni. (Felhivas 2.3. lll. 8.) A Tervezé koteles a
beruhazassal érintett terlleten tételes favizsgalatot és fakatasztert késziteni, tovabba a
meglévd ndvényallomany megovasat szolgalé beavatkozasokat (faapolas, favédelem,
gyokérvédelem) a tervekben elSiranyozni, amennyiben relevans, az MSZ 12042:2019 és MSZ
12172:2019 szabvanyok elbirasainak betartasaval. (Felhivas 2.1.2.2. B) e); 2.3. lll. 9.) A
Tervez6 koteles a zoldterlleti kozvilagitast kizardlag fényszennyezés-mentes Kivitelben
megtervezni, és ennek teljestlését a tervdokumentacioban dokumentalni. (Felhivas 2.1.1. 1. B)
I. g.) A Tervez§ koteles az engedélyezési tervdokumentacio részeként elbzetes
orokségveédelmi hatosagi megkeresést lefolytatni, annak eredményét dokumentalni, és
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sziukség esetén a megel6z6 régészeti feltaras koltségét és Utemezését a tervbe beépiteni.
(Felhivas 2.1.2.2. lll. f.) Folyt: BT-733
BbTpeweH ngeHtudumkatop: EKR000667322026/1

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudumkaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYTX MO U3roTBsIHE
Ha MNaHoBeE N YepTexu
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuumuTe: 11.2.11) Opcidkra vonatkozé informacié Opcidk X igen o nem Opcidk
ismertetése: A tervez6i mivezetést Ajanlatkéré opcios jog keretében jogosult lehivni.
Ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel a 25/2024.
(VIIl. 8.) EKM rendelet 45. § (1) bek. ca) pontjaban meghatarozott tervezéi miivezetést a
kivitelezés ideje alatt opcios tételként rendelje meg. Ajanlatkérd a késébbi kivitelezési
szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb Tervezd tervezeési
feladatai vonatkozasaban az utolsé teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll élhet
opcids jogaval. Az opcios rész (tervezéi mivezetés) nettd dijat ajanlattevd arra figyelemmel
koteles meghatarozni, hogy a kivitelezés idétartama tervezetten 18 hénap. Az opciét érintdé
szerz6déses feltételek megegyeznek a szerz6déstervezet szerinti szerz8déses feltételekkel.
Az opcids tétel megrendelésére az Ajanlatkéré nem koteles, a megrendelés elmaradasa
esetén az Ajanlattevé semmilyen igényt nem érvényesithet az Ajanlatkérével szemben. Az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattevé ajanlata magaban foglalja az opci6 teljeskori
ellenszolgaltatasat is, ezaltal jelen Kozbeszerzés targya és mennyisége, kiterjed ezen,
Megrendeld mérlegelési jogkdrébe tartozd dontésétdl figgd opcionalis feladatok ellatasara és
az ezekhez kapcsolddoé szolgaltatasok ellatasara. Ajanlatkéréként szerz6dé fél mérlegelési
jogkdrébe tartozé opcid esetleges érvényesitése nem tekinthetd a teljes nettd
ellenszolgaltatasi dij novekedésének. Amennyiben nem keril sor az opcié lehivasara, annak
ellenértékére a nyertes ajanlattevé nem tarthat igényt. A tervezdi mlvezetés keretében az
Ajanlatkéré elvarja, hogy a tervez6 részt vegyen a Projektszervezet munkajaban és ellassa az
Abtv-ben és az EBFR-ben tervezdkre elirt feladatokat a sikeres miiszaki atadas-atvételig. A
nyertes Ajanlattevé feladata kiterjed a tervez6i mivezetés ellatasanak biztositasara is, azzal,
hogy a tervezdi mlivezetés a kivitelezés idétartama alatt Ajanlatkérdi lehivas alapjan torténik,
legfeljebb 100 alkalommal (1 alkalom: fél mérndknap, azaz 4 mérndkora) a maximalis keret
erejéig. A tervez6i mivezetés soran szikséges minden szakagi tervezé kdzremiikddése az
elkészitett kiviteli terveknek megfelel6en torténd maradéktalan megvalodsitas érdekében.
Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli tervdokumentacidban érintett valamennyi szakag
(ktléndsen kozlekedési, vizépitési, kozmd, villamos) képviseletét biztositani a miivezetés
soran. A feladat magaban foglalja a terveknek megfelel6 megvalositas ellenérzését, a
tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési naploban valo rogzitését, a miszaki
egyenértéklségi kérdésekben valo kdzremikddést és nyilatkozatkiadast, a naplébejegyzések
3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a kooperaciokon valé részvételt. Opcids szamla: a
tervezdi mlivezetés dija a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetden kiallitott teljesités
igazolas alapjan, a teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. A tervez6i
miivezetés ellatasa az Abtv. 19. § (1) bekezdése és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet 8. § (2)
bekezdése alapjan jogszabalyi kdtelezettség.

5.1.2. MsacTo Ha U3NbIIHEeHue
MoweHckn agpec: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6,
22336/71, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339,
22133/316, 22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191
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/1, 22082/1, 22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934,
21932, 21933, 21908, 21906, 21899/1

Mpag: Miskolc

MNoweHckn koa: 3525

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (
HU311)

ObpxaBa: YHrapus

5.1.3. OuakBaHa NpPoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 195 [JHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsibea na ce nocovat MMeHaTa u npodpecrmoHanHaTa Ksanugukaunsa Ha CnyxuTenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3MNOXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: Manckea ce B odpepTaTa
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, (hrHaHCKMpaH U3LUano UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cb1o3:
Cpegcta ot EC — nporpama: EBponenickn poHg 3a pernoHanHo passutue (EPPP) (2021
12027)
Wpentndpumkatop Ha cpegcreata ot EC: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-M11-2025-00008
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
ha
Tasn obuwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga
HonbnHuTtenHa nHdopmaums: A 11.2.7) pont kiegészitése: A tervezf jelen szerz6dés szerinti
feladatokat a szerz6dés hatalybalépését kdveté 195 naptari napon belll koételes elvégezni.
Koncepcid/javaslat bemutatasa a szerz6dés hatalyba lépésétél szamitott 45 naptari nap.
Engedélyes terv leadasi hatarideje a koncepcid/javaslat elfogadasat kdvetéen szamitott 90
naptari nap. A Kiviteli terv leadasi hatarideje az engedély kiadasat kdvetd 60 naptari napot.
El6teljesités elfogadott. A teljesitési hataridé szamitasanal nem vehetdk figyelembe sem az
ETRD-ben, sem mas hatdsagi szakrendszerekben lefolytatott engedélyezési eljarasok
Ugyintézési idétartamai, ideértve a jogerére emelkedéshez szikséges idét is, valamint a
kézmiegyeztetési folyamatok (pl. e-Kézmi) tgyintézési hatariddi; ezek a teljesitési hataridén
fell értenddk. Ugyancsak nem szamitanak bele a teljesitési hataridébe a koncepcid/javaslat
Megrendel altali véleményezési, elfogadasi idétartama, az engedélyezési terv Megrendeld
altali véleményezésének idétartama — a Tervez6 altal atadott engedélyezési tervdokumentacié
beérkezésének napjatdl a Megrendel6 irasos észrevételeinek kiadasat kovetd napig —,
valamint a kivitelezési terv Megrendeldi biralatanak idétartama, tovabba a javitott, kiegészitett
tervdokumentaciok Megrendel6i visszaellenérzésének idészaka az elfogado nyilatkozat
kiadasaig. 11.2.5) pont kiegészitése X 1. Ar (opciéval egyiitt) — Sulyszam: 50 1.1. Netté ajanlati
ar (tervezés), sulyszam: 42 1.2. Nett6 ajanlati ar (tervezbi miivezetés, max 100 alkalom),
sulyszam: 8 Ajanlatkéré a minéseégi kritérium 2-3-4. értékelési szempont keretében az
alkalmassagi kdvetelmény keretében eldirt targyu, azt meghaladé tébblettapasztalati id6ket
értékeli. Ajanlattevének az AF 111.4.1.) M.2. pontjaban el6irt szakemberek szakmai
Onéletrajzat, végzettséget igazold okiratat és rendelkezésre allasi nyilatkozatat az ajanlathoz
csatolni kell a minéségi kritérium 2-3-4. értékelési szempontra tett megajanlas
alatamasztasara. Ha AT az ajanlattételi hatarid6ig ajanlatdban a SZE-ket nem nevezi meg, az
ajanlata Kbt.73.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti érvénytelen. Adhaté pontszam: 0-100 pont.
Ertékelés modszere: Ar: forditott aranyositas. MK 2-3-4. ért.: egyenes aranyositas
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(legkedvezbtlenebb szint 0 honap, legkedvez8bb szint 36 honap, egész honapokban
megadva) A bemutatni kivant szakemberek nevét az ajanlatban koételezé feltlintetni, annak
elmulasztasa a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjara figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés n)
pontja alapjan az ajanlat érvénytelenségét eredmeényezi. A minésegi értékelési szemponthoz
kapcsolédé alkalmassagi kovetelmény ellenérzése érdekében a szakemberek 6néletrajzat
teljeskorien (mind az alkalmassag szempontjabdl relevans tapasztalat, mind az értékelés
szempontjabdl relevans tobblettapasztalat bemutatdsaval) szikséges ajanlattevéknek mar az
ajanlatban benyujtaniuk.

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka
Kputepum 3a ekonorocbobpasHa nopbyka: Hama kputepum 3a ekonorocbobpasHu
obLLEeCTBEHM NOPBYKN

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YeegomneHue
Kputepun: Pernctpauusi B CboTBETEH NpodecrnoHaneH permctbp
Onuvcanune Ha kputepua 3a noabop: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag
el6irasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan AT, k6zds AT a szerz6dés teljesitésére,
ha nem szerepel az épitési beruhazashoz kapcsolodo tervezdi szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékeben, illetve a nem Magyarorszagon
letelepedett gazdasagi szereplé nem szerepel a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban,
vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti orszagban elbirt engedéllyel, jogositvannyal
vagy szervezeti, kamarai tagsaggal. Igazolas mod: SZ/1. AKr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek.
alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzeési
dokumentumot, melynek elegendé a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az SZ/1. szamu alkalmassagi kdvetelmény
elézetes igazolasara. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapjan utélagos igazolasként Ajanlattevé
koteles csatolni annak igazolasat, hogy szerepel a tervezéi szolgaltatas targya szerint illetékes
orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben Ajanlattevé szerepel a Kbt. 69. §
(11) bek szerinti olyan nyilvantartasban, melybdl Ajanlatkéré ingyenesen, kdzvetlenul
hozzajuthat az igazolashoz sziikséges informaciokhoz, ugy a nyilvantartasban szereplés
tényét Ajanlatkéré ellenérzi, nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepl6 esetén a
2014/24/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv XI. mellékletében felsorolt nyilvantartasok
szerinti igazolast (kivonatot) vagy egyéb igazolast, vagy nyilatkozatot kell igazolasként
benyujtani.

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid
ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek.
és a 5. § (1) bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai
kdzbeszerzési dokumentumot, melynek elegendé a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az
érintett gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kovetelmény el6zetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozo
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfelel6en kell
igazolnia, hogy megfelel az elbirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.1.:
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapjan
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és a 22. § (1) bekezdése szerint az ajanlati felhivas feladasatol visszafelé szamitott 36
hénapban teljesitett, de legfeljebb 72 hénapon belul megkezdett, a felhivas alkalmassag
minimumkodvetelményei rovat M.1. pontjaban elbirt kdvetelményeknek megfeleld,
legjelentésebb szolgaltatasainak (tervezési munkainak) ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalabb - a szerz6dést k6té masik fél megnevezését és
informaciot ado személy megjeldlését, valamint elérhetéségét - a szolgaltatas targyat és
mennyiségét, valamint - az alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans miszaki
tartalmi és mennyiségi adatokat, - a teljesités idejét (a kezdési és befejezési hataridé —év,
honap, nap — megjeldlésével) - nyilatkozatot arrdl, hogy a teljesités az el6irasoknak és a
szerz6désnek megfeleléen tortént-e. Amennyiben a teljesités nem a szerz8désnek
megfelelen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat és
mertékét, valamint a gazdasagi szerepl6 szerz6désszegése esetén annak tényét, hogy a
gazdasagi szerepl6 szerz6désszegéseért valo feleléssége fennall-e. Ha az alkalmassag
igazolasa az ajanlattevé vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet
nyilatkozataval torténik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerzdédést kété masik fél
vitatja-e a teljesités szerz6désszerliségét vagy — amennyiben a gazdasagi szerepld errél
nyilatkozott — azt a kérulményt, hogy a gazdasagi szerepl6 szerz6désszegeésért valo
feleléssége nem all fenn. A miiszaki és szakmai alkalmassag igazolasa vonatkozasaban
alkalmazanddak tovabba a Kbt. 65. §-anak (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Kbzds
ajanlattevék az M.1. alkalmassagi szempontnak egyuttesen is megfelelhetnek. Az M.1.
pontban rogzitett el6iras tobb szerz6désbdl is teljesithetd. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.8 (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott
tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésébb a
szerz megkotésének idépontjaban szerepelnie kell az épitési beruhdzashoz kapcsol6do
tervezbi vagy szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében.
Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben irtak. K6z0s ajanlattétel esetén a miszaki, illetve
szakmai alkalmassagi kdvetelményeknek a kozds AT-k egyuttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassagot igazold szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10)
bekezdése szerinti korlatozo feltétel nem alk. AK lehet6vé teszi az egyes jogosultsagokkal,
illetve az azokkal egyenértékl jogosultsagokkal torténd megfelelést. Az alkalmassag
minimumkovetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
elkészitésére vonatkozo referenciaval, amelynek targya kozterilet (koztér és/vagy park és
/vagy sétany és/vagy jatszotér vagy ezekkel egyenértéki kozhasznalatu zoldfelllet) tervezése
O0sszesen legalabb 1.500 m? terlleten. Referenciaként bemutathaté uj kozterllet tervezésére
és/vagy meglévé kozterulet atalakitasanak és/vagy bévitésének tervezésére iranyuld
szerz6dés. M.1.2. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast megindito
felhivas feladasatdl visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6 éven belll
megkezdett, kerékparut és/vagy kerékparsav tervezésére iranyulé legalabb engedélyezési terv
és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készitési referenciaval, 6sszesen legalabb 500
folydméter hosszban. M.1.3. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
tervezési szolgaltatas keretében torténé elkészitésére (tervezésre) vonatkozo referenciaval,
amelynek targya tartalmaz ivoviz és/vagy szennyviz és/vagy csapadékviz és/vagy elektromos
és/vagy hirkozlési halézat tervezésének és/vagy kivaltasanak tervezési feladatanak az
elvégzéseét. Az M.1.1.-M.1.3. feltételek egy vagy tobb szerz6dés keretében, egymastdl
fuggetlendl is teljesitheték. Referenciaként legalabb engedélyezési és/vagy kiviteli terv és
/vagy tenderterv készitése fogadhato el.
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Kputepui: TexHnum nnm TexHM4Yeckn opraHun 3a nsBbpluBaHe Ha paboTaTta

Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid
ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek.
és a 5. § (1) bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai
kézbeszerzési dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,a” szakaszat kitolteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az
érintett gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kdvetelmény elbzetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozo
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfelel6en kell
igazolnia, hogy megfelel az elirt alkalmassagi kdvetelményeknek, az alabbiak szerint: M.2.
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapjan
a felhivas alkalmassag minimumkdvetelményei rovat M.2. pontjaban el6irt kdvetelményeknek
megfeleld szakemberekrél (melyik alpont tekintetében; annak a személynek/gazdasagi
szereplének a megjeldlésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatasra iranyul6 egyéb jogviszonyban all az ajanlattételi hataridé idépontjaban) szo6l6
nyilatkozatot, amely tartalmazza e személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az
alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans szakmai gyakorlati idejuket. Csatolando
tovabba: - a szakember sajat kezlleg alairt 6néletrajza (legalabb év-hdénap bontasban
feltintetve a szakmai tapasztalatot, a minimumkdvetelményben el6irt tapasztalat meglétének
egyértelmien ki kell dertilnie, amennyiben atfedés van a szakmai tapasztalatok kozott, az
adott id6szak (idébeli atfedés) az elbirt idétartamok tekintetében csak egyszer vehetd
figyelembe!), amennyiben a szakember rendelkezik az elbirt jogosultsaggal, az dnéletrajznak
tartalmaznia kell a jogosultsag megszerzésének elsé idépontjat is, év/hd/nap
meghatarozassal), - képzettségének/végzettségének igazolasa (bizonyitvany, oklevél masolat)
(amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az alkalmassagi kdvetelményben
meghatarozott jogosultsaggal, abban az esetben az alkalmassagi kbvetelménynek valo
megfelelés a jogosultsag birtokaban alatamasztottnak minésul, igy a végzettséget alatamasztd
okirat benyujtasa nem szikséges, azonban a jogosultsag elsé megszerzésének ideje év/ho
/nap bontasban megijeldlésre kell kertljon az dnéletrajzban) - rendelkezésre allasi nyilatkozat.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on
letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek- nyertessége esetén legkésébb a szerz megkotésének idépontjaban
szerepelnie kell az épitési beruhdzashoz kapcsolddoé tervezdi vagy szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-
ben irtak. K6z6s ajanlattétel esetén a miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
kovetelményeknek a kozds AT-k egyuttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassagot igazolo
szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlatozé
feltétel nem alk. AK lehetdvé teszi az egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékl
jogosultsagokkal torténé megfelelést. Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i): M.2.
Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik legalabb 1 f6 olyan szakemberrel, aki a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet Il. Szakma épitészeti - miszaki tervezés rész
szerinti: M.2.1. olyan tajépitész tervezével, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 4.
alpontja szerinti tajépitészeti tervezési terulet ,K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szikséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenértékii képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
M.2.2. olyan kozlekedési épitmények tervezési szakterllet, kdzuti épitmények tervezési
részszakterllet tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 9. alpontja szerinti
kozlekedési épitmények tervezési szakterulet, kdzuti épitmények tervezési részszakterulet
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,KE-K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képesitési
kovetelménnyel vagy ezzel egyenértéki képzettséggel és a jogosultsag megszerzéséhez
szukséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik. M.2.3. olyan vizgazdalkodasi
épitmények tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 19. alpontja szerinti
vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakterulet ,VZ-TEL” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szikséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenértékii képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
Az M.2.1.-M.2.3. pontok tekintetében bemutatasra kertildé szakemberek kdz6tt az atfedés
megengedett, egy szakember tobb alkalmassagi kovetelmény teljesitéséhez is bemutathaté.
Ajanlatkér6 az M.2.1.-M.2.3. pontban el6irt szakemberek vonatkozasaban lehetévé teszi az
egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékli jogosultsagokkal torténd megfelelést,
amennyiben szakember az ajanlattétel idépontjaban mar rendelkezik kamarai tagsaggal. A
szerz.kotés feltétele, hogy a nyertes AT legkésdbb a szerz6dés megkdtésének idépontjara
(ezt kovetben a szerz id6tartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesitése
kapcsan megajanlott SZE kamarai nyilvantartasba vételérél gondoskodik. A nyilvantartasba
vétel elmaradasa a szerz.kotéstél valod visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan és ebben
az esetben AK a masodik legkedvezébb ajanlatot tevével kot szerz6dést, amennyiben 6t az
ajanlatok elbiralasarol szolo irasbeli 6sszegezésben megjeldlte.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanue: 2. M.2.1. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 18
Kputepun:
Bua: Kauwectso
Onucanue: 3. M.2.2. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)
Yuncno, cBbpP3aHO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 16
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanue: 4. M.2.3. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanve: 1. Ar (opcidval egyiitt)
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 50
O6ocHoBKa 3a Henoco4BaHe Ha TexecTTa Ha KpuTepunte 3a Bb3naraHe: BT-24 pont (11.2.4)
folyt: A Tervezd koteles a kdzuttol elvalasztott kerékparforgalmi létesitmény tervezéséhez
baleseti elemzést késziteni kilondsen a Thokoly utcai, a Galffy Ignac utcai, a Dayka Gabor
utcai és a Nagyvathy utcai kerékparos és gyalogos csomoponti atvezetéseknél a
forgalomtechnikai beavatkozasok megalapozasa érdekében, a megel6z6 3 év KBSZ
adatainak felhasznalasaval. A Tervezd koteles meghatarozni a forgalomszamlalasi pontokat
és az e-UT 02.01.21. szerinti médszertant az atépités el6tti kiinduldallapot rogzitéséhez a
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kozotti forgalomcsillapitassal érintett szakaszon. A mérési
pontok meghatarozasat az engedélyes tervdokumentacio részeként kell benyujtani. A Tervezd
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koteles a forgalomcsillapitasra keruld teruletet — a projekt keretében a Nagyvathy utca és a
Thokdly utca kdzotti szakaszon tervezett, forgalomtechnikai eszkdzdkkel kialakitandd
csillapitott forgalmu ut vonatkozasaban - lehatarolni, és bemutatni, hogy a tervezett
beavatkozasokkal milyen sebesség- és forgalomcsokkentés érhet6 el. A Tervezd koteles a
nyomvonal teljes hosszan el6zetes kozmifelmérést végezni és amennyiben a kerékparut
nyomvonalaban kézmUloszlop vagy berendezés talalhaté azt ki kell valtani, a kivaltas
nyomvonal elhuzassal nem kerulhetd meg. A Tervezb koteles a tervezési szolgaltatas soran
érvényesiteni a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatarozott
alabbi kdvetelményt: a kitermelt anyagokkal és talajjal val6 fenntarthaté gazdalkodast (13. §
(2) d) pont). A Tervezé a szerz6désben legalabb 36 honapos jotallast vallal a teljes tervezési
dokumentaciora.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras
/EKR000667322026

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026
E3vun, Ha kouto morat ga ce nogasat oepTn Unn 3asiBEeHNs 3a y4acTue: YHrapcku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha ogepTun: 05/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOonencKko NTHO Bpeme
MpoAbMKNUTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa ga octaHe BanugHa: 60 OHu
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 05/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) n3rouHoeBponemncko speme,
LeHTpanHOeBPONENCKo NATHO Bpeme
MscTto: www.ekr.gov.hu
HonbnHutenHa nHgopmauus: Az ajanlatok felbontasa az Elektronikus Kézbeszerzési
Rendszerben (a tovabbiakban: EKR) torténik, melyre a Kbt. 68.§-a és az elektronikus
kozbeszerzés részletes szabalyairdl szol6 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: e-Kr.) az iranyadé.
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecta: He
Ycnosu4, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha Jorosopa: Az ajanlattétel, szerzddés, kifizetések
pénzneme: HUF. Ajanlatkér6 el6leget nem biztosit. Fizetési Utemterv: Az ajanlatkérd 2 db
részszamlat és 1 db végszamlat és 1 db opcids szamlat biztosit a szerz6dés keretében. 1. sz.
részszamla: az engedélyes terv elkészitését és ajanlatkérdi elfogadasat kdvetéen kiadott
teljesitési igazolas alapjan, a teljesités napja az engedélyezé hatésag felé ETDR-en és/vagy
egyeéb mas szakhatosagi alrendszeren torténd dokumentalt benyujtas napja. A legkésébb
benyujtott szakhatésagi engedélyezési eljaras meginditas datumatol szamitott 8 napon belul
papir alapu tervdokumentacié atadasi is kotelezé. Folyt: BT-761 (111.4.6) pontban)
M3unckea ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHpopmauus: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa
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MpaBHa copma, kKosiTo TpsAbBa fa 6bae npyueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuyka: Az Ajanlatkérd kikoti, hogy ajanlattevé és kdzos ajanlatot tevé nyertesek nem
hozhatnak létre k6z06s gazdalkodod szervezetet, illetve jogi személyt (projekttarsasagot). BT-70
folyt: A részszama mértéke a tervezési dij 60%-a. - 2. sz. részszamla a jogerds épitési
engedély elbirasai alapjan dsszeallitott és ajanlatkéré altal elfogadott kiviteli tervdokumentacid
elkészitését kdvetden kiadott teljesités igazolas alapjan, a teljesités napja a zaradékolt kiviteli
tervdokumentacio elektronikus és papir alapon atadas-atvétele napja. A tervezési dij 30% -
Végszamla: a tervezéi dij 10%-a, amely esetében a teljesités napja a kivitelezésre vonatkozo
sikeres kdzbeszerzési eljaras dsszegzésének napja. - Opcids szamla: a tervezdi mivezetés
dija a sikeres mlszaki atadas-atvételi eljarast kdvetéen kiallitott teljesités igazolas alapjan, a
teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. Az ellenszolgaltatas a nyertes
ajanlattevé altali teljesitést, az ajanlatkéré altal ennek elismerésekeént kiallitott
teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
szerint - a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A Kbt. 27/A. §-
ara figyelemmel az ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistanak.
Finanszirozas: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI1-2025-00008; utéfinanszirozas, intenz.:
100,000000% Szerzddeést biztositd mellékkotelezettségek: Ajanlatkérd tajékoztatja
Ajanlattevét, hogy késedelem, valamint hibas teljesités és meghiusulas esetére a tervezési
szerzddésben kotbér kerul kikotésre. A kdtbér alapja késedelem esetén a teljes nettd tervezési
ltervezdi mivezetési dij, mértéke minden késedelmes nap utan a kétbér alap 0,5 %-a.
Részteljesités esetén a késedelmi kotbér alapja a részteljesités nettd tervezési értéke,
mértéke a részteljesités netto tervezési értekének 0,5 %-a késedelmes naponként. A
késedelmi kdtbér maximalis mértéke legfeljebb 7,5 %, a napi tételek maximalis szama
legfeljebb 15 nap, melynek tullépése esetén beallhatnak a meghiusulas jogkdvetkezményei.
Amennyiben a szerz6dés teljesitése meghiusul, és az Ajanlattevé feleléssége e korben
megallapithatd, a meghiusulasi kotbér meértéke a teljes netto tervezési dij 20%-a. Amennyiben
Ajanlattevé hibasan teljesit, Ajanlatkéré a hiba kijavitasaig a késedelmi kotbérrel egyezd
mértékd naptari napi késedelmi kotbért koteles fizetni az Ajanlatkéré részére minden
megkezdett naptari napra. Amennyiben Ajanlattevé a hibat 15 naptari napon belll nem javitja
ki, ugy Ajanlatkéré jogosult a szerzédést felmondani, és a szerz6dés meghiusulasanak
esetében iranyado kotbért kdvetelni. Jotallas: 36 hdnap Részletek a szerz6déstervezetben.
duHaHcoBO cnopasyMmeHue: Jelen eljarasban alkalmazando az altalanos forgalmi adérol szolo
2007. évi CXXVII. térvény, az adézas rendjérdl szo6lo 2017. évi CL. torvény, valamint az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Kdzbeszerzési Hatdsag
Kdzbeszerzési Dontébizottsag
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Kbt. 148. §-a alapjan.
OpraHnsaums, KOSTO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: DERZS TENDER Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
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OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a npernes (o6xansaHe)
: Kbdzbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontébizottsag

OpraHusaums, KoSaTo noryvasa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Miskolc Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata

OpraHu3sauus, koaTo obpaboTea odepTute: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHosaHue: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
PerucTtpaunoHeH Homep: 15735605205
MowieHckn agpec: Varoshaz Tér 8
Npaa: Miskolc
MNoweHckn kopa: 3525
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (
HU311)
Ovpxaea: YHrapus
3BeHo 3a koHTakT: Dr. Kozma Eszter csoportvezetd
EnektpoHHa nowa: kozma.eszter@miskolc.hu
TenedoH: +36 46512700
dakc: +36 46347807
MHTepHeT agpec: http://www.miskolc.hu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO nosnyyasa 3asiBeHusTa 3a ydactme
OpraHusauus, koaTo obpaboTtea odepTute

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: DERZS TENDER Korlatolt Felelésségl Tarsasag
PeructpaunoHeH Homep: 25310715216
MoweHckn agpec: F6 Ut 13/A.
pag: Tiszaderzs
MoweHckn ko 5243
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Jasz-Nagykun-Szolnok (
HU322)
ObpxaBa: YHrapus
3BeHo 3a koHTakT: Dr. Fulop Gyula aksz
EnekTpoHHa nowa: dr.fulopgy@gmail.com
TenedoH: +36 703666404
WHTepHeT agpec: https://www.ekr.gov.hu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
[ocTtaBuuk Ha ycnyrn B obnacTtTta Ha obLiecTBeHUTe NOPbYKM
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
PernctpaumoHeHn Homep: EKRSZ 40664534 2
MoweHckn agpec: Riadd u. 5
Npaa: Budapest
MoweHckm koa: 1026
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Budapest (HU110)
Ovpxaea: YHrapus

EnekTpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu

TenedoH: +36 18828592

dakc: +36 18828593

WHTepHeT agpec: https://kozbeszerzes.hu

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0004
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatosag
PernctpaunoHeH Homep: EKRSZ 40664534
MoweHckn agpec: Riadé utca 5.
Npag: Budapest
MoweHckn koa: 1026
AOMUHUCTpPaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Budapest (HU110)
Ovpxaea: YHrapus
EnekTpoHHa nowa: hirdetmeny@kt.hu
TenedoH: +36 18828635
MHTepHeT agpec: https://kozbeszerzes.hu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtudpukatop/sepcns Ha obasnerHneTto: fob99c7b-0545-4129-b280-7e2f13a81d59 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObaBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha uanpaiaHe Ha nssectneto: 06/07/2026 10:42:46 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

[ata Ha nanpawaHe Ha obsBneHneTo (enektpoHeH nogarten): 02/07/2026 18:06:44 (UTC+02:
00) n3To4HOEBPONENCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPONENCKO NATHO BpEME

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPMUMANHO OOCTBIMHO: YHrapCKu

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 467529-2026

Homep Ha Opos Ha OB S: 128/2026

[aTta Ha nybnukysaHe: 07/07/2026
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