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468290-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

Huwaepnanausa — CtpoutenHu paboTn no peMoHT Ha mocToBe — Bouwteamovereenkomst
Hoenkoopsebrug

OJ S 129/2026 08/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHune: Gemeente Woerden
EnektpoHHa nowa: inkoop@woerden.nl
[MpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: PermoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Bouwteamovereenkomst Hoenkoopsebrug
Onucanue: In de contractafweging binnen de gemeente Oudewater is een
bouwteamorganisatie als best passende contract- en samenwerkingsvorm naar voren
gekomen, dat wil zeggen ontwerpfase in bouwteam, realisatie onder de UAV2012. De
voornaamste reden hiervoor is dat bepaalde technische uitdagingen in samenwerking met een
aannemer verder moeten worden uitgewerkt. Deze opdracht wordt daarom aanbesteed
volgens een twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de winnende inschrijver de eerste fase, de
ontwerpfase, gegund krijgt tot en met VO incl. SSK raming. Voor de tweede fase, uitwerken
DO en de realisatiefase, mag uitsluitend deze partij een aanbieding indienen. Het
uitgangspunt is daarbij dat de prijs/SSK raming eerst door derden vanuit OG wordt getoetst en
vervolgens het budget binnen de gemeente wordt goedgekeurd voor de uitvoeringsfase. Zie
nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument. Op het moment van aanbesteden
beschikt de Opdrachtgever over een budget voor de voorbereidingsfase tot en met VO-fase.
Het benodigde budget voor verder uitwerking van het ontwerp naar DO en uitvoeringsfase zal
op basis van een geaccordeerde SSK van het VO worden aangevraagd. Het moment zal
tijdens de bouwteamfase worden gekoppeld aan het afgeronde VO en bijbehorende
kostenraming. Het benodigde budget zal de Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase moeten
gaan organiseren. Lukt dit niet dan is de Opdrachtgever genoodzaakt de opdracht aan het
einde van de bouwteamovereenkomst te staken/ontbinden. Om die reden wordt er geen
taakstellend budget afgegeven, maar worden van gegadigden gevraagd een inschrijfprijs te
geven voor de bouwteamfase tot en met VO. De verdere uitwerking naar DO is als optie van
de bouwteamfase meegenomen. Zie nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument.
WapeHTtndpumkatop Ha npoueaypata: b29291d6-9a15-4fc2-b5d6-94e2fcch97a7
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45221119 CtpoutenHu pabotn N0 peMOHT Ha MOCTOBE

2.1.2. MsacTOo Ha n3anbNHEeHue
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OvpxaBa: HngepnaHguns
Ha Bcsiko MACTO B AafeHa ObpxaBa

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMsITa 3a M3KMtoYBaHe: EanHeH eBponenckm AOKyMEHT 3a 00l ecTBeHun
nopbykm (EEQOIT)

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Bouwteamovereenkomst Hoenkoopsebrug
Onucanue: In de contractafweging binnen de gemeente Oudewater is een
bouwteamorganisatie als best passende contract- en samenwerkingsvorm naar voren
gekomen, dat wil zeggen ontwerpfase in bouwteam, realisatie onder de UAV2012. De
voornaamste reden hiervoor is dat bepaalde technische uitdagingen in samenwerking met een
aannemer verder moeten worden uitgewerkt. Deze opdracht wordt daarom aanbesteed
volgens een twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de winnende inschrijver de eerste fase, de
ontwerpfase, gegund krijgt tot en met VO incl. SSK raming. Voor de tweede fase, uitwerken
DO en de realisatiefase, mag uitsluitend deze partij een aanbieding indienen. Het
uitgangspunt is daarbij dat de prijs/SSK raming eerst door derden vanuit OG wordt getoetst en
vervolgens het budget binnen de gemeente wordt goedgekeurd voor de uitvoeringsfase. Zie
nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument. Op het moment van aanbesteden
beschikt de Opdrachtgever over een budget voor de voorbereidingsfase tot en met VO-fase.
Het benodigde budget voor verder uitwerking van het ontwerp naar DO en uitvoeringsfase zal
op basis van een geaccordeerde SSK van het VO worden aangevraagd. Het moment zal
tijdens de bouwteamfase worden gekoppeld aan het afgeronde VO en bijbehorende
kostenraming. Het benodigde budget zal de Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase moeten
gaan organiseren. Lukt dit niet dan is de Opdrachtgever genoodzaakt de opdracht aan het
einde van de bouwteamovereenkomst te staken/ontbinden. Om die reden wordt er geen
taakstellend budget afgegeven, maar worden van gegadigden gevraagd een inschrijfprijs te
geven voor de bouwteamfase tot en met VO. De verdere uitwerking naar DO is als optie van
de bouwteamfase meegenomen. Zie nadere omschrijving in het aanbestedingsdocument.
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 1

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoeHa knacudmkauus (cpv): 45221119 CtpontenHu paboTn No PEMOHT Ha MOCTOBE
BapuaHTu:
OnucaHue Ha onuuuTe: -

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
Ovpxaea: HnoepnaHans
Ha Bcsko MsCcTO B fafeHa Abpxasa

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna garta: 01/12/2026
KpanHa gata Ha npoawrmkutenHoctta: 01/09/2027
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5.1.6. O6wa uHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa kBanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO We 6bae Bb3NoXKeHO U3NbIIHEHNETO Ha NopbykaTa: He ce nauckea
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NoOpbYKa, KONTO HEe e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUIOXKHOTO norie Ha Cnopa3ymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (COM)
ha

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hama cTpaTtermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: EanHeH eBponenckn JOKyMEHT 3a 0OLLEeCTBEHN NOPBYKN
(EEQOIT)

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bupa: KayecTtBo
HanmeHoBaHue: Kwaliteit
Onucanue: Subcriterium 1. Visie op de samenwerking 2. Plan van aanpak t.a.v. risico’s,
planning en bereikbaarheid 3. Interview Zie nadere omschrijving in het
aanbestedingsdocument.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (ToYkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHO C KpUTEpUS 3a Bb3naraHe: 75
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Prijs
Onucanue: Prijs
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (TOoYKkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTEpUs 3a Bb3naraHe: 25

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbykKa
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutTenHa nHgopmaums: 21/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPanHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
Appec Ha gokymeHTauumsaTa 3a obuiectBeHarta nopbuka: https://www.tenderned.nl
/aankondigingen/overzicht/432163

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/432163
E3nun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTue: HuaepnaHackm
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 22/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpeEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NATHO BpeMe
MpoaobImMKUTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 3 Meceuun
MHdbopmauuma 3a obwecTtBeHaTa NnopbYkKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 22/10/2026 09:05:00 (UTC+02:00) n3ato4HoeBpONENCKO BpeEME,
LEeHTpanHOEeBPONENCKO NATHO Bpeme
YcnoBus Ha porosopa:
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M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Gemeente Woerden -
Rechtbank Den Haag
OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHGOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Gemeente Woerden
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Gemeente Woerden
OpraHusaums, KoSTo nornyvasa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Gemeente Woerden

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeente Woerden
PeructpaunoHeH Homep: 4458826
MoweHckn agpec: Blekerijlaan 14
Npag: Woerden
MoweHckn koa: 3447 GR
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Utrecht (NL350)
Ovpxasa: HnoepnaHans
3BeHo 3a koHTakT: Michael Brussel
EnekTpoHHa nowa: inkoop@woerden.nl
TenedoH: +31 348428911
dakc: +31 348428451
WHTepHeT agpec: http://www.woerden.nl
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HammeHoBaHue: Rechtbank Den Haag
MoweHckn agpec: Prins Clauslaan 60
'pag: Den Haag
MoweHckn koa: 2595AJ
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Agglomeratie ’s-
Gravenhage (NL361)
ObvpxaBa: HngepnaHguna
TenedoH: +31 883622200
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOSTo nonyvaBa 3asiBfieHMsTa 3a yyactme
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (o6xansaHeTo)
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OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneTo: 93d6be14-a543-4e7f-b326-465161dbbaca - 01
Bug Ha bopmyngapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: ObsaBneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectneto: 06/07/2026 17:43:05 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3nuym, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPMLUMANHO OCTBMHO: HUAEPNAHACKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 468290-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 129/2026

HaTta Ha nyb6nukysaHe: 08/07/2026
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