

Германия-Франкфурт на Майн: Работи по изграждане на контактна мрежа  
OJ S 147/2023 02/08/2023  
Обявление за изменение  
Строителство

Правно основание:  
Директива 2014/25/ЕС

## Раздел I: Възлагащ орган/възложител

---

### I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: DB Netz AG  
Пощенски адрес: Adam - Riese - Str. 11 - 13  
Град: Frankfurt am Main  
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt  
Държава: Германия  
Лице за контакт: Kirschner, Ralf  
Електронна поща: [Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com](mailto:Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com)  
Телефон: +49 8913085615  
Интернет адрес/и:  
Основен адрес: <http://www.deutschebahn.com>  
Адрес на профила на купувача: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

## Раздел II: Предмет

---

### II.1. Обхват на обществената поръчка

#### II.1.1. Наименование

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

#### II.1.2. Основен CPV код

45234160 Работи по изграждане на контактна мрежа

#### II.1.3. Вид на поръчка

Строителство

### II.2. Описание

#### II.2.1. Наименование

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung  
Обособена позиция №: 1

#### II.2.2. Допълнителни CPV кодове

45234160 Работи по изграждане на контактна мрежа

#### II.2.3. Място на изпълнение

код NUTS: DE21L Starnberg  
Основно място на изпълнение: Tutzing

#### II.2.4. Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

## **II.2.7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия**

Начална дата: 20/04/2022 Крайна дата: 31/12/2023

## **II.2.13. Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

## **Раздел IV: Процедура**

---

### **IV.2. Административна информация**

#### **IV.2.1. Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2022/S 079-213741](#)

## **Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията**

---

Поръчка №: 21FEI55824

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

### **V.2. Възлагане на поръчката/концесията**

#### **V.2.1. Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия**

19/04/2022

#### **V.2.2. Информация относно оферти**

#### **V.2.4. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията**

## **Раздел VI: Допълнителна информация**

---

### **VI.3. Допълнителна информация**

### **VI.4. Процедури по обжалване**

#### **VI.4.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Град: Bonn

Пощенски код: 52123

Държава: Германия

#### **VI.4.3. Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der

Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

#### **VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление**

28/07/2023

### **Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията**

---

#### **VII.1. Описание на обществената поръчка след измененията**

##### **VII.1.1. Основен CPV код**

45234160 Работи по изграждане на контактна мрежа

##### **VII.1.2. Допълнителни CPV кодове**

##### **VII.1.3. Място на изпълнение**

код NUTS: DE21L Starnberg

Основно място на изпълнение: Tutzing

##### **VII.1.4. Описание на обществената поръчка**

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

##### **VII.1.5. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия**

Начална дата: 20/04/2022 Крайна дата: 31/12/2023

##### **VII.1.6. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията**

#### **VII.2. Информация относно изменения**

##### **VII.2.1. Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschafts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

##### **VII.2.2. Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkeKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlussschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

##### **VII.2.3. Увеличение на цената**