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Fepmanna-Marge6ypr: CTpOUTENTHM U MOHTaXHU paboTu
OJ S 23/2018 02/02/2018

O6siBneHue 3a Bb3r0XeHa Nnopbyka

CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Landesbetrieb flir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
MoweHckn agpec: Otto-von-Guericke-Stralle 5
pag: Magdeburg
kog NUTS: DEEO3 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
MNoweHckm koa: 39104
HObpxasa: epmaHus
JInue 3a koHTakT: Vergabestelle Nord, Frau Winter
EnektpoHHa nowa: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
TenedoH: +49 391-5811220
dakc: +49 391-5811226
MHuTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.lhw.sachsen-anhalt.de
Appec Ha npoduna Ha kynyBada: https://www.evergabe-online.de

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
Opyr Tun: Landesbetrieb

.5. OcHoBHa genHocT
Opyra genHocTt: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Paspen Il: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obLecTBeHaTa NoOpbUkKa

I.1.1. HaumeHOBaHue
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau
PedepeHTeH Homep: 17/N/0132/GN

1.1.2. OcHoBeH CPV kop
45000000 CTpouTenHN N MOHTaXxHU paboTun

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ctpoutencteo

I.1.4. KpaTko onucaHue
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Leistungen des Los 2 fur die Instandsetzung des
Wehrs Neuwerben: Instandsetzung bzw. Anpassung des Massivbaus.

I1.1.6.
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MHdopmauma oTHOCHO 060co6eHnTe No3uLUn
HacTosiwara nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nummn: He

1.1.7. O6wa cToNHOCT Ha obwecTBeHaTa Nopbyka
CronHocTt, 6e3 ga ce Bkntoua AC: 5 233 124,95 EUR

I.2. OnucaHue

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
45240000 CtpounTenHu u MOHTaXXHU paboTn Ha XMAPOTEXHUYECKN CbOpbXKeHus, 45247220
CTpouTenHn n MOHTaXHu paboTu Ha NPENUBHULM Ha A30BUPU

11.2.3. MscTo Ha nanbLrnHeHue
kog NUTS: DEEOD Stendal
OcHoBHO MsAcTOo Ha n3nbnHeHue: Landkreis Stendal, Neuwerben

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
— Technische Bearbeitung, Vermessung,
— Baustelleneinrichtung,
— Herstellen der Fahrrinne (ca. 6 000 m3), Liegeplatze, Kolkverflllung (ca. 1 500 m3),
— Rickverankerung der Sohle (ca. 150 St.),
— Unterfangung der Pfeiler (ca. 400 m HDI-Saulen),
— Herstellen der Baugrube (ca. 2 700 m2 Spundwand),
— UW-Betonsohle (ca. 1 200 m3),
— Wasserhaltung, Grundwasserabsenkung,
— Ertlchtigung/Verstarkung der Sohle (ca. 1 400 m3),
— Umbau der Wehrpfeiler (ca. 450 m3),
— Fassadeninstandsetzung (ca. 1 280 m2),
— Umbau der Dacher (4 St.),
— Nachbettsicherung (ca. 1 800 m2).

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Llena

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunuTe
Onuwnu: He

11.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unu nporpama, dnHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa nHdopmauma
Die Unterlagen in Papierform (einschl. Datentrager) kénnen auch kostenpflichtig mit Angabe
des Verwendungszwecks unter 1.1) abgefordert werden:
Preis: 31 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise:
Empfanger: LHW; Kontonummer: 81001530; BLZ: 810 000.
Deutsche Bundesbank;
Verwendungszweck: ASGN170014.
IBAN: DE84810000000081001530; BIC-Code: MARKDEF1810.

Pazpen IV: Npoueaypa

47724-2018 Page 2/4



IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.

IV.1.8.

Iv.2.

IvV.21.

IvV.2.8.
1IvV.2.9.

OnucaHue

Bua npouenypa
OTtkputa npouenypa

MH(*)OpMaLlMﬂ OTHOCHO paMKOBO cnopa3ymMmeHune nnm guHaMmn4yHa cuctema 3a nokKynku

MHdopmauma otTHocHo Cnopa3ymMeHuneTo 3a AbpxaBHU nopbUku (GPA)
O6LecTBeHaTa nopbyka nonaga B o6xsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHM NOPBHYKU
(GPA): pa

AaMunHucTpaTuBHa nHopmauma

MpeauwHa ny6nmkaumMa OTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha obsaBneHmeTo B OB Ha EC: 2017/S 050-091374

MHcopmaLmsa oTHOCHO npekpaTABaHe Ha AMHAMM4YHA CUCTEMA 3a NOKYMKU

UHdopmaumsa oTHOCHO NpekpaTsaBaHe Ha cbCTe3aTeriHa npoueaypa, o6ssBeHa ype3s
obsiBneHue 3a npeaBapuTenHa uHgpopmaums

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.24,

V.2.5.

Mopbuka Ne: 17/N/0132/GN

HaumeHoBaHwe:
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
Bb3naraHe Ha nopbyuKaTta

laTa Ha ckniouBaHe Ha forosopa
20/12/2017

UHdopmauma oTHOCHO ochepTH
bpoi Ha nony4eHuTe ocepTn: 4
MopbykaTa € Bb3fo)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

HanmeHoBaHue n agpec Ha U3NbLNHUTENA

OdmumanHo HaumeHoBaHue: OST BAU GmbH Osterburger Stral3en-, Tief- und Hochbau
MoweHckn agpec: Am Schaugraben 5

Npaa: Osterburg

kog NUTS: DEEOD Stendal

MoweHckn koa: 39606

HObpxasa: NepmaHus

N3nbnHutenat e MCI1: He

MHdbopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTa Ha NopbuKkaTa/o6ocobeHaTa no3uums
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 5 233 124,95 EUR

MHdopmauma OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noav3nbiHUTeNn/u

Paspen VI: JonbnHuTenHa nicdopmaumsa
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V1.3. JonbnHutenHa nHgpopmauusa
VI.4. Mpouenypwu no obxxanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no odxansaHe
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt des Landes
Sachsen-Anhalt
MoweHckn agpec: Ernst-Kamieth-Stralle 2
Npag: Halle (Saale)
MNMoweHckn koa: 06112
Obpxasa: N'epmaHus

V1.4.3. MNMopaBaHe Ha xanbu
To4yHa MHopMaLmst OTHOCHO KpaeH CPOoK/KpanHU CPOKOBE 3a NoAaBaHe Ha xanbu:
Um eine Korrektur desVergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprifungsantrag bei der
Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag
noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der
Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung
bzw. Uber den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf
elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage
vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den
Vergaberechtsverstoly unverziglich gegentber dem Auftraggeber gertigt haben, d. h. ohne
schuldhaftes Verzogern bzw. bei einem Vergabeverstol3, der auf Grund der Bekanntmachung
erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstdflien, die erst in den
Vergabeunterlagen.
Erkennbar sind, innerhalb der Frist flr die Angebotsabgabe. Ein Nachprifantrag ist zudem
unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
eine Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. [ata Ha n3npaujaHe Ha HacTosILLOTO 0GABNeHne
31/01/2018

47724-2018 Page 4/4



