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482688-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

®uHnaHaua — APXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, MHXXEHEePHU U MHCNEKLMOHHM yenyru — Varia
Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu

OJ S 132/2026 13/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: VTK Kiinteistot Oy
EnektpoHHa nowa: susanne.bostrom@vtkoyfi
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu
Onucanue: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista
tarjoustanne Varia Hiekkaharjun keittiosuunnittelupalveluista tdman tarjouspyynndn ja sen
liteasiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki on
teetattanyt tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistét Oy hankkii ja
toteuttaa jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen
urakkamuoto on projektinjohtourakka, huomioiden, ettd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa
VTK Kiinteistot Oy:n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun
toimipiste sijaitsee osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian
Hiekkaharjun kiinteiston peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon
kehittamisstrategiaa. Talla hetkella Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa
toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukylda, Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa
opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen: Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka
Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistot Oy omistaa kaikki kolme kohdetta ja toimii
niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana tahona. Hiekkaharjun
toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540 opiskelijalle. Hankkeen
rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja kayttavat turvallisuusala,
kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistopalvelut,
pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun rakennuskokonaisuus
muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna 1963), laajuus on noin
11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin 12 150 brm2 -
Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman mukaan.
Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisdinen tilojen yhteiskaytto siten, ettd se tukee toiminnallista yhteistyota seka
nostaa tilojen kayttdasteita myos ilta-aikaan. Myds ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttoisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisaltd ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
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(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
tarkempi laajuus maaritellaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettavien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittidssa on cook and chill seka
kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittio jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
/2025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttajan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteita. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4_VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

WNoeHtudumkaTtop Ha npouenyparta: 745¢3371-4058-4360-9ca5-3021bbff3ccO

BbTpeweH ngeHtndumkatop: 621083

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

OcHoBHU xapaktepucTtukn Ha npouenypata: HANKINTAMENETTELY Hankinnassa
noudatetaan hankintalakia, EU-kynnysarvon ylittavaa hankintaa, ja hankintamenettelyna on
hankintalain 32 §:n tarkoittama avoin menettely. Tarjousten kasittelyn vaiheet ovat seuraavat:
Hankintayksikkd 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynndén mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytaa ja
tarkastaa kilpailun voittajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee
hankintapaatoksen ja antaa paatoksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii sopimuksen valitun
toimittajan kanssa. HANKINTAMENETTELY AIKATAULU Lisatietokysymysten maaraaika:
3.8.2026 kello 12:00 Lisatietokysymyksiin vastaaminen: viimeistaan 6 paivaa ennen tarjousten
maaraaikaa. Tarjousten maaraaika: 13.8.2026 kello 12:00 Hankintapaatoksen tiedoksianto
tarjoajille: 17.8.2026 jalkeen. Sopimuksen allekirjoitus: 1.9.2026 jalkeen.

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN Y
NHCMEKUMOHHN yCnyrn
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2.1.2. MsacTo Ha uanbJIHeHUe
MoweHckn agpec: Tennistie 1
Npag: Vantaa
MoweHckm koa: 01370
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Obpxasa: PuHnaHana

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsITa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuusa: LOT-0000
3arnaswue: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Ammattikeittiosuunnittelu
Onucanue: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista
tarjoustanne Varia Hiekkaharjun keittiosuunnittelupalveluista tdman tarjouspyynndn ja sen
liteasiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki on
teetattanyt tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistét Oy hankkii ja
toteuttaa jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen
urakkamuoto on projektinjohtourakka, huomioiden, ettd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa
VTK Kiinteistot Oy:n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun
toimipiste sijaitsee osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian
Hiekkaharjun kiinteiston peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon
kehittamisstrategiaa. Talla hetkella Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa
toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukylda, Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa
opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen: Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka
Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistot Oy omistaa kaikki kolme kohdetta ja toimii
niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana tahona. Hiekkaharjun
toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540 opiskelijalle. Hankkeen
rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 24 500 brm? ja tiloja kayttavat turvallisuusala,
kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistopalvelut,
pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun rakennuskokonaisuus
muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna 1963), laajuus on noin
11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin 12 150 brm2 -
Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2 hankesuunnitelman mukaan.
Alkuperaisen vanhan osan korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalla SR 5. Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja
esimerkiksi talotekniset jarjestelmat paivitetaan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena
on mahdollistaa sisdinen tilojen yhteiskaytto siten, etta se tukee toiminnallista yhteistyota seka
nostaa tilojen kayttdasteita myos ilta-aikaan. Myds ammattiopiston opetusalojen
monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen yhteiskayttoisyys rakennuksen toimijoiden valilla
asettavat vaatimuksia tilojen kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisaltd ja laajuus tarkentuvat
hankkeen aikana. Ammattikeittiosuunnittelun tehtavana on laajennusosan suurkeittion
(oppilaskeittio), kahvilakeittion, opetuskeittididen seka aluekeittion suunnittelu. Suunnittelutyon
tarkempi laajuus maaritelldaan tarjouspyynnon liiteasiakirjoissa ja ammattikeittididen
konsulttisuunnittelulle asetetuissa vaatimuksissa (liite 3). Hankesuunnitelmasta poiketen
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aluekeittio sijoitetaan tontille erillisrakennuksena liitteen 5 mukaisesti. Suunnittelu tehdaan
yhteistydssa muiden suunnittelijoiden kanssa. Aluekeittiosta uloslahetettdvien annosten maara
on n. 5000 annosta paivassa. Valmistuslinjoina aluekeittidssa on cook and chill seka
kylmavalmistus. Aluekeittion lisdrakennukseen sijoitetaan myos aluekeittion henkildkunnan
sosiaali- ja taukotilat seka neuvottelutilat mm. reseptiikkamaisteluita varten. Rakennuksen
nykyinen laajennusosan suurkeittid jatkaa kohdetta palvelevana valmistus- ja
harjoittelukeittiona, kuten tahankin asti ja talla osalla korjausasteena on PTS-toimenpiteet, joita
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa. Opetuskeittididen muutosauleet on esitetty
suunnitelmissa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla: -
Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) - Suunnittelijoiden hankinta (12
12025-8/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—1/2027) - Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) -
Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) - Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) -
Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja kayttdjan muutot (6—8/2029) - Kayttdéonotto (8
/2029). Suunnittelussa noudatetaan yleisia tietomallivaatimuksia YTV 2012 (tarkkuustaso 2)
seka YTV 2012 taydentavia liitteita. Tietomallisuunnittelua koordinoi erikseen valittava
tietomallikoordinaattori, joka vastaa jokaisen hankevaiheen alussa hankkeen tietomalliohjeen
tarkentamisesta suunnittelijoiden kanssa. Hankevaiheiden tietomallit tallennetaan
projektipankkiin ifc- ja natiivimuodossa. Yhdistelmamallit tallennetaan projektipankkiin *.SMC
(solibri) -muodossa tai muussa vastaavassa muodossa. Tydssa noudatetaan KSE 2013 -
ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat
tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto -
Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2: Projektiohjelma 2025, rev A - Liite 3: Vaatimukset
ammattikeittididen konsulttisuunnittelu 22.5.2026 rev A 3.7.2026 - Liite 4: Hankesuunnitelma
8.1.2026 - Liite 5: Liikennejarjestelyluonnos_uusi_keittio_4 VEO02_A_PLi - Liite 6:
Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta osin - Liite 7: Tarjouslomake KEITTIO - Liite 8: KSE
2013

BbTpeweH ngeHtndukatop: 621083

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN N
WHCMEKUMOHHW YCIyrn

5.1.2. MscTo Ha n3nbIIHEeHue
MoweHckn agpec: Tennistie 1
paa: Vantaa
MoweHckm koa: 01370
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObvpxaBa: PrvHNaHang

5.1.3. OyakBaHa NpOoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna garta: 17/08/2026
KpanHa gata Ha npogbrmxutenHocTtTa: 31/08/2029

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
Y4yacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Ta3sn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI): ga
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5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHwue: Hinta
Onucanue: Vertailuhinta
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HavmeHoBaHue: Laatu
Onucanue: Laatupisteytys
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYku, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 03/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOEeBPONENCcKo Bpeme
Agpec Ha JoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?
id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-4211-bf79-c4fe9edccb5c

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=621083&tpk=6e0bd926-a11a-4211-bf79-
c4fe9edccb5c
Esunumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt opepTu UnNu 3asiBeHns 3a ydactme: UHCKN
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTu: 13/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anaZHoeBPOrencKo Bpeme
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta TpsibBa ga octaHe BanuaHa: 3 Meceuun
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
HaTta Ha oTtBapsaHe: 13/08/2026 09:01:00 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOnencko Bpeme
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHamnyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Markkinaoikeus
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MHdopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexgaHe: HANKINTAOIKAISUOHJE JA
VALITUSOSOITUS (yleinen, yli kynnysarvon) Julkista hankintaa koskevaan paatdkseen tai
muuhun hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja
kayttdoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jaljempana hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla hankintayksikolta oikaisua (jaljempana hankintaoikaisu). Asia voidaan
myds saattaa valituksella markkinaoikeuden kasiteltavaksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi
tehda hankintayksikolle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se,
jota asia koskee (jaliempana asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa. | Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde Hankintayksikon paatokseen tai muuhun
hankintamenettelyssa tehtyyn ratkaisuun tyytymatoén voi vaatia hankintalain 132—-135 §:n
mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksikélta kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jota asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle saadetty aika Asianosaisen on
vaadittava hankintaoikaisua 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikon paatdksesta valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssa tehdysta
ratkaisusta. Kaytettaessa sahkoista yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
paatdksesta tiedon paivana, jona asiaa koskeva sahkoinen asiakirja on viestin vastaanottajan
kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa siten, etta sahkdista viestia voidaan kasitella.
Tallaisena ajankohtana pidetaan viestin lahettamispaivaa, jollei asiassa esiteta luotettavaa
selvitysta tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta séhkodinen viesti on saapunut vastaanottajalle mydhemmin (Hankintalaki 127 §).
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehda ennen viraston aukioloajan paattymista ensimmaisena arkipaivana
sen jalkeen. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisalté Hankintaoikaisuvaatimuksesta on
kaytava ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on kaytava ilmi oikaisua vaativan nimi
seka tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin
vaatimuksen tekija vetoaa, mikali ne eivat jo ole hankintayksikon hallussa.

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: VTK Kiinteistot Oy

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Markkinaoikeus
PeructpaunoHeH Homep: 3006157-6
MoweHckn agpec: Radanrakentajantie 5
Npag: Helsinki
MoweHckn koa: 00520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
OvpxaBa: PrvHNaHamsa
EnekTpoHHa nowa: markkinaoikeus@oikeus.fi
TenedoH: +358 295643300
WHTepHeT agpec: https://www.markkinaoikeus.fi
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0002
OdmuymnanHo HanmveHoBaHue: VTK Kiinteistot Oy
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PernctpaunoHeH Homep: 0517745-4

MoweHckn agpec: Kielotie 14 A

pag: Vantaa

MoweHckm koa: 01300

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PuHnaHans

3BEHO 3a KOHTaKT: Susanne Bostrom

EnektpoHHa nowa: susanne.bostrom@vtkoyfi

TenedoH: +358 503122113

WHTepHeT agpec: http://www.vtkoy.fi

Ponu Ha Ta3u opraHusauus:

Kynysau

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmeHosaHue: Hansel Oy (Hilma)
PeructpaunoHeH Homep: FI09880841
MoweHckn agpec: Mannerheiminaukio 1a
Mpag: Helsinki
MoweHckn koa: 00100
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PuHnaHans
3BeHO 3a KOHTaKT: eSender
EnektpoHHa nowa: tekninen@hankintailmoitukset.fi
TenedoH: 029 55 636 30
WHTepHeT agpec: http://hankintailmoitukset.fi
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

WpeHTtndpumkatop/sepcnsa Ha ob6asneHneTo: 35aa2922-4f9d-4413-b24f-e3ac46f13341 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectneto: 10/07/2026 06:53:27 (UTC+00:00) 3anagHoeBponemncko
Bpeme

[aTa Ha nanpaluaHe Ha ob6aBneHneTo (enektpoHeH nogarten): 10/07/2026 06:53:28 (UTC+00:
00) 3anagHoeBpoONencKo Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOSALLOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMHO: PUHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 482688-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 132/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 13/07/2026
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