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485733-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHusa — PaboTtu no nanbsnHeHue Ha NoKpMBHU nokputusa — Umbau und Ausriistung der
Abstellhalle - Dachdeckerarbeiten 2. BA

OJ S 133/2026 14/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Stadtwerke Remscheid GmbH - Stadtwerke Remscheid Verbund
EnekTpoHHa nowa: n.diel@ewr-gmbh.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysava: lNy6nuyHo npegnpusitue
JenHocT Ha Bb3noxuTens: ['paackn xenesonbTHW, TpaMBanHW, TPONenByCHN nnn aBTobycHU
ycnyrm

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Umbau und Ausrustung der Abstellhalle - Dachdeckerarbeiten 2. BA
Onucanne: Umbau und Ausristung der Abstellhalle - Dachdeckerarbeiten 2. BA
NpeHTtndpukatop Ha npoueaypata: 019f3cc5-9105-4c5a-ae20-3490fcfb62bd
BbTpeweH nageHtudgpukatop: EWR_A-DAC2
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45261210 Pabotn no nsanbriHeHe Ha NOKPUBHU NOKPUTUS

2.1.2. MsacTo Ha uanbJyiHeHUue
MoweHckn agpec: Neuenkamper Str. 81-87
pag: Remscheid
lMNowieHckn koa: 42855
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Remscheid, Kreisfreie
Stadt (DEA18)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
HonbnHutenna nHgopmaums: Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Remscheid, Neuenkamper
Str. 81-87 in 42855 Remscheid, stellt seine Busflotte ab 2025 schrittweise von Dieselbussen
auf batterieelektrische-Busse um. Die Abstellhalle FB1 wird in 2 Bauabschnitten umgebaut
und brandschutztechnisch von 2 in 7 Brandabschnitte aufgeteilt. Im Rahmen der geplanten
MalRnahme werden in den Achsen B und D neue Brandwande und in der Achse 4 A-D eine
neue feuerbestandige Abtrennung mit Brandschutztoren errichtet. Um die Betriebsablaufe
wahrend des Umbaus aufrecht zu erhalten, sind zwei Bauabschnitte vorgesehen: 1.
Bauabschnitt 2024/25 Achse C-E. 2. Bauabschnitt ab 2025/26 Achse A-C. Bei der Ausfuhrung
der angebotenen Leistung ist somit zu berticksichtigen, dass jeweils in einem Bauabschnitt
Werkstattmitarbeiter der Stadtwerke arbeiten und Busverkehr stattfindet. Gegenstand dieser
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Ausschreibung sind die Dachdeckerarbeiten 2. Bauabschnitt in der Abstellhalle FB1 und im
Bereich FB6. Ausfihrung Sommer-Herbst 2026. Es ist zu beachten, dass sich die Baustelle
unmittelbar an durchgehend genutzten Verkehrsbetriebsflachen und Gebauden befindet. Der
Baustellenbereich ist mit geeigneten Mitteln derart zu sichern, dass von den Arbeiten zu
keinem Zeitpunkt eine Gefahr fur Mitarbeiter des Betriebshofes ausgeht oder dass der
laufende Betrieb Uber das unvermeidbare Mal} hinaus beeintrachtigt wird. Alle erforderlichen
SicherheitsmalRnahmen fur die Ausfihrung der angebotenen Gewerkeleistung sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergultet. Bei der Erhéhung Brandwand Achse
C1 ist der Aufwand fur die Ausfihrung in Abschnitten mit provisorischen Abdichtungen mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet. Durch die Arbeiten dirfen an den
durchgehend in Nutzung bleibende Auflenflachen keine Beschadigungen entstehen.
Grundsatzlich sind alle Arbeiten umsichtig und geordnet durchzufihren. Es sind besondere
Schutz und Sicherungsmalnahmen erforderlich. Es sind larmreduzierte Maschinen und
Gerate einzusetzen. Vermeidbare Erschutterungen sowie vermeidbare Staubentwicklung sind
unzulassig. Die angrenzenden inneren und aul3eren Verkehrsflachen sind zur Sicherung der
Zuwegung zu den durchgehend genutzten Gebauden grundsatzlich von zu lagernden
Materialien freizuhalten. Ein Lagerplatz wird vor Baubeginn zugewiesen. Die Flachen sind
werktaglich von Verunreinigungen bedingt durch den Baubetrieb zu reinigen. Die Baustelle an
sich ist regelmaRig aufzuraumen und umherliegende Materialien, die nicht bendtigt werden,
sind zu beseitigen.

NMpaBHO OCHOBaHuUe:

Oupektuea 2014/25/EC

sektvo -

[Mpunoxumo TpaHcrpaHn4Ho npaso: keine Angaben

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegoMmneHve
HeunsnbnHeHne Ha 3agbrkeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Ausschlussgrinde nach Formblatt
F521_Eigenerklarung_Ausschlussgrinde: - Rechtskraftige Verurteilung oder Geldbulie nach §
30 OWIiG wegen Straftaten nach §§ 89c, 108e, 129, 232, 232a Absatz 1 bis 5, 232b bis und
233a, 261, 263, 264, 299, 333 und 334 Strafgesetzbuch - Nichterfullung der Verpflichtung zur
Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrage zur Sozialversicherung - Verstol3 bei der
Ausflhrung offentlicher Vertrage gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtlich
Verpflichtungen - Zahlungsunfahigkeit, Antrag oder Eréffnung eines Insolvenzverfahrens oder
vergleichbares Verfahren - Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tatigkeit Andere
Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosuums: LOT-0001
3arnasne: EWR_A-DAC2 - Dachdeckerarbeiten
Onucanne: Umbau und Ausristung der Abstellhalle - Dachdeckerarbeiten 2. BA
BbTpeweH naeHtndpukatop: LOT-0001

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45261210 PaboTn no nanbnHeHne Ha NOKPUBHU NOKPUTUS
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: keine Angaben
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Neuenkamper Str. 81-87
pag: Remscheid
MoweHckn kopa: 42855
AoMuHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abvpxkasata (NUTS): Remscheid, Kreisfreie
Stadt (DEA18)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Havanna gata: 01/09/2026
KpanHa gata Ha npogbrmxutenHoctTa: 30/11/2026

5.1.4. MNopgHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsABaHUS: 1
[Opyra vudopmauus 3a nogHoBsABaHWA: Ja

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpKaBHuTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obwiecTBeHa nopbyka e noaxoadaila u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obLecTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsama cTpaTermyecka obuiecteeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
M3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN permcTbp
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Angabe zur Eintragung in einem Handelsregister oder
Nachweis auf andere Weise Uber die erlaubte Berufsaustibung (Eintrag vorzunehmen im
Briefkopf des Angebotsschreibens)

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3AUNA Ha pucka

Onucanune Ha kputepusa 3a nogbop: Nachweis einer Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung in folgender H6he: Deckungssummen 3,0 Mio. EUR
(Personen- und Sachschaden) und 1,0 Mio. EUR (Vermdgensschaden)

Kputepun: CneundounyeH roguiieH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Erklarung des Jahresumsatzes mit vergleichbaren
Projekten > 50.000,00 EUR netto in jedem der benannten Geschaftsjahre 2023 - 2025

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHu pabotum

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Beschreibung von zwei in den letzten 5 Jahren erbrachten
vergleichbaren Leistungen mit Angabe des Wertes, des Zeitraums der Leistungserbringung,
Inhalt der Leistungserbringung und des Auftraggebers.

Kputepuin: CboTBeTHUTE 0BpasoBaTenHN 1 NpodeCcMoHanHn KBanugukawmm

OnucaHune Ha kpuTepus 3a nogbop: Angabe zu Kenntnissen der deutschen Sprache fir
Bauleiter/in und verantwortlichen Mitarbeitenden
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Kputepun: Pernctpauusi B CboTBeTEH NpodecrnoHaneH permctTbp
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Angabe Nachweis der Sachkunde des Unternehmens;
Mitgliedschaft Dachdeckerinnung

Kputepuii: an Ha cy6aorosopute
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen
unter Umstanden als Unterauftrage zu vergeben beabsichtigt

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: keine weiteren Angaben

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
E3nuu, Ha KonTo gokymeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHA:
HEMCKM
Agpec Ha AoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f3cc5-9105-4c5a-ae20-3490fcfb62bd/zustellweg-auswaehlen

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa nNopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f3cc5-9105-4c5a-ae20-
3490fcfb62bd/zustellweg-auswaehlen
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNieHns 3a y4yactme: HeMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga npeacTaBsaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBsaHe Ha odepTun: 19/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIeHTPaNHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 75 [Hu
UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a NnoaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
moraT Aaa 6baart nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Eigenerklarungen gemaf Vergabeunterlagen und Kopien der
Nachweise
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 19/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LEeHTpanHoOeBpONencKo NATHO Bpeme
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
Ycnosus, cBbp3aHn C 3NbNHEHNETO Ha gorosopa: Vertragsstrafen: Bei Nichteinhalten des
vereinbarten Endfertigstellungstermin Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der
Nettoauftragssumme flr jeden Werktag der schuldhaften Fristliberschreitung, maximal 5 %
der Nettoauftragssumme. Sicherheitsleistungen: Bei Auftragen von mehr als 100.000 € des
Brutto-Auftragswertes einschlieRlich aller Nachtrage. Fir Vertragserfullungsanspriche einen
Betrag von 5% flr die Dauer der BaumalRnahme bis zur Abnahme. Fir
Gewahrleistungsanspriiche einen Betrag von 5 % flr die Dauer der Gewabhrleistung.
M3uncksa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopMaums: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
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LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHeE: Aa
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa
duHaHcoBO cnopasymeHue: keine Angabe

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer Rheinland
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Der Antrag ist nach § 160 GWB
Abs. 3 unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Stadtwerke Remscheid GmbH - Stadtwerke Remscheid Verbund
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Stadtwerke Remscheid GmbH - Stadtwerke Remscheid Verbund

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HaumeHoBaHue: Stadtwerke Remscheid GmbH - Stadtwerke Remscheid Verbund
PernctpaumoHeH Homep: Wuppertal HRB-10999
MoweHckn agpec: Neuenkamper Stralle 81-87
'pag: Remscheid
lMowieHckn koa: 42855
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Remscheid, Kreisfreie
Stadt (DEA18)
Obpxasa: N'epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: EWR GmbH - Stadtwerke Remscheid Verbund
EnektpoHHa nowa: n.diel@ewr-gmbh.de
TenedoH: +49 2191164440
dakc: +49 2191165204
NHTepHeT agpec: https://www.stadtwerke-remscheid.de/
Mpodun Ha kynyBaya: https://www.evergabe.de/unterlagen
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATo NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTta 3a BbanaraHe
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OpraHunsauums, KOSTO NpefocTaBsa AOCTbN A0 AOKYMEHTauusTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
WUHTEPHET

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Rheinland
PerncrtpaunoHeHn Homep: 05515-03004-07
MoweHckn agpec: Albrecht-Thaer-Strale 9
Npag: Munster
MNMoweHckn ko 48147
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Mlnster, Kreisfreie Stadt (
DEA33)
Obpxaea: 'epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: Vergabekammer Westfalen
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@brms.nrw.de
TenedoH: +49251-4111691
dakc: +49 251-4112165
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaunoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHtudukatop/Bepcus Ha obssneHmeTo: 019f3cc6-f99d-45d7-889b-49a453fe5332 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBrneHneTo: 17

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 13/07/2026 10:37:06 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTpanHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 485733-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 133/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 14/07/2026
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