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486286-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmMaHna — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, UHXKEHEePHU U HcneKunoHHu ycnyru — Modellvorhaben
Weiterentwicklung Stadtebauforderung Saarbriicken-CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP
12 Beweissicherung

OJ S 133/2026 14/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Landeshauptstadt Saarbricken (LHS)
EnekTpoHHa nowa: ausschreibung@giu.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [NybnuyHonpasHa opraHvM3aLms, KOHTponuMpaHa OT MecTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Onucanue: Die Landeshauptstadt Saarbriicken beabsichtigt im Zuge des Modellvorhaben zur
Weiterentwicklung der Stadtebauforderung, Congress CultureCity 2.0, den Umbau mit
Aufwertung und teilweise Neuordnung von Verkehrsflachen der folgenden Straltenzige in der
Saarbrucker Innenstadt, in Nahe der Congresshalle um das Haus Berlin: -Faktoreistral’e (zw.
Kohlwaagstralle und Kreisverkehr ) -Kohlwaagstralle -Hafenstralle (zw. Faktoreistrale und
Viktoriastrale) Die Baumal3nahme wird unter dem Namen "TP 10-11-12""geflhrt.
WNoeHTudmkaTtop Ha npouenypara: 695cbe08-fc2e-4129-a46e-cd76a3568636
BbTpeweH ngeHtndukartop: 3.324 CCC_12/2026
Bug npoueaypa: OTkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXKEHEPHU U
WHCMEKUMNOHHK YCIyrn
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 71319000 Yuyactmne Ha ekcnepTn B cbaebHu cnopose

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: Faktoreistralle, Kohlwaagstral’e, Hafenstralle
Npag: Saarbriicken
MoweHckn koa: 66111
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbrucken (DECO01)
Ovpxaea: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgpopmaumsa: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YECM3QE#
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NpaBHO ocHOBaHue:
Ounpektnsa 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KNK4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUATA 3a U3KNYBaHe: YBeAOMMNeHne
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHusaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTa Ha cneumduyHn HaunoHanHm
OCHOBaHUsI 38 U3KMNIOYBaHE:

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnaswue: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Onucanue: Die umzugestaltenden Verkehrsraume schlief3en an vielen Stellen unmittelbar an
bestehende Gebaude an, somit ist die Durchfuhrung einer vorsorglichen Beweissicherung als
Bestandsaufnahme (hier: auf3ergerichtliche Beweissicherung) angeraten. Um den Umfang der
Bauarbeiten abschatzen zu kdnnen, sind Lageplane sowie Regelquerschnitte den Unterlagen
beigefugt. Ausfuhrungszeitraum: Die Tiefbauarbeiten in den umzubauenden Bereichen starten
voraussichtlich Mitte / Ende September 2026 und finden in mehreren Bauabschnitten statt. Die
Baumalinahme findet in zeitlichem Zusammenhang mit der Baumalinahme "TP 14 -
Umgestaltung und Aufwertung der ViktoriastralRe" statt. Die Bestandsaufnahme der Gebaude
in der Viktoriastralde erfolgt Uber eine separate Ausschreibung. Da die Stra3enztge nicht
nacheinander sondern Ubergreifend umgebaut werden, ist eine gestaffelte Bestandsaufnahme
ungunstig. Zur groben zeitlichen Orientierung sind die Verkehrszeichen- / Bauphasenplane
beigeflgt. Diese beinhalten neben den Umbaubereichen der Malinahme "TP 10-11-12" auch
die Baufelder der MaRnahme "TP 14".
BbTpeweH nageHtudukatop: 3.324_CCC_12/2026

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WHCNEKLMOHHN yCnyrn
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 71319000 Yyactmne Ha ekcnepTu B CbaebHu cnopose

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Faktoreistrale, Kohlwaagstral’e, Hafenstralle
paa: Saarbricken
IMNoweHckm koa: 66111
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbricken (DECO01)
[Obpxaea: epmaHus

5.1.3. OuyakBaHa NpoAbLIHKUTENHOCT
Cpok: 2 Cegmuum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHUTe nopbyku (CAM)
. He
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Tasn obuiecTBeHa nopbyka € nogxoadaiwa n 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTermyeckm obecTBeHN NOPBUKN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeegomreHune
Kputepun: CbotBeTHUTE 06pasoBaTenHn n NnpoecnoHanHm Kksanmgpukauum
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Ich erklare/ Wir erklaren, dass ich/wir bzw. mein/unser
Unternehmen gewerberechtlich ordnungsgemal angemeldet ist, bzw. entsprechende
gewerberechtliche Erlaubnisse erteilt wurden; - ich/wir bzw. mein/unser Unternehmen im
entsprechenden Register bzw. bei der entsprechenden Kammer eingetragen ist, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist; - eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde und
diese ordnungsgemalf unterhalten wird; - die fur die Ausfihrung der Leistung vorgesehenen
Personen entsprechend zertifiziert, bzw. qualifiziert sind;

Kputepun: dpyry NKOHOMUYECKN UM (DUHAHCOBU U3NCKBAHWS

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung
nachgekommen bin/sind und ermachtigen den Auftraggeber, Auskunfte Uber die Meldedateien
personenunabhangig einzuholen bzw. lege(n) diese auf Verlangen des Auftraggebers vor; - ich
/wir meinen/unseren Verpflichtungen der Beitrage zu den Krankenversicherungen und
Berufsgenossenschaften nachgekommen bin/sind und auch weiterhin nachkomme(n); - ich/wir
in den letzten zwei Jahren nicht zu einer Geldbufl3e gemal § 23 Arbeithehmer-Entsendegesetz
bzw. § 21 Mindestlohngesetz von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind und mir/uns
kein aktueller Verstold gegen die o.a. Vorschriften und kein anstehender Bul3geldbescheid
gegen das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen
oder bekannt ist; -ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen fur die Ausfihrung der
angebotenen Leistungen erfille(n); - zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Gber mein/unser
Vermdogen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren
eroffnet oder Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt worden ist; - ich/wir die staatlichen bzw. behordlichen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz
einschliel3lich der dazugehdrigen Rechtsverordnungen, insbesondere BaustellenVO,
ArbeitsstattenV, DruckluftV, GefahrstoffV, BetriebssicherheitsV, PSA-BenutzungsV,
LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften einhalten;
- ich/wir die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmeriberlassung und
gegen Leistungsmissbrauch i.S.d. Dritten Sozialgesetzbuches, (SGB Ill), des
Arbeitnehmertberlassungsgesetzes bzw. des Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit
und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes einhalten.

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbyKa
E3numn, Ha KoTo AOKYMeHTaLMATa 3a o0LecTBeHaTa nopbyka € ouumanHo JOCTbHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 07/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIeHTParHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe
Appec Ha gokymeHTaumaTta 3a obliectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YECM3QE/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaLmsA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM3QE
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5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Anpec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4AYECM3QE
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 13/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeME, LIEHTPanHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta Tpsbsa Aa octaHe BanuaHa: 7 Cegmuum
MHdopmaums, koaTo Moxe aa 6bae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO OohepeHTUTe,
MoraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HOonbnHutenHa nHgopmauums: Hier wird auf das HVAS F-StB Angebotsschreiben verwiesen
YcnoBus Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awWwmTeHn paboTHu mecTta: He
Ycnosus, cBbp3aHu ¢ 3NbNHEHNETO Ha goroeopa: Abschlagszahlungen nach VOB/B. Die
Frist zur Zahlung der Schlussrechnung wird gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1VOB/B auf 60 Tage
verlangert. Sicherheit fur Vertragserfillung: 10 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer).
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 6 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Sicherheit fir Mangelanspriche: 5 v. H.
der Schlussrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) und einschlieRlich erteilter Nachtrage.
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NOpbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamu4dHa cnctema 3a rnoKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwa 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Ministerium fur Wirtschaft,
Innovation, Digitales und Energie-Vergabekammer des Saarlandes
MHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Es gelten die Vorschriften der §§ 97
ff. GWB. Auf die Rugeobliegenheit des Bieters gem. § 160 Abs. 3 GWB innerhalb einer Frist
von 10 Kalendertagen und die Unzulassigkeit eines Nachprifungsantrages bei Versdaumung
der Rugefrist wird ausdricklich hingewiesen. Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen,
das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach
§ 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist
darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1. der
Bieter den geltend gemachten Verstol gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber der Vergabestelle nicht innerhalb einer Frist von
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10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberihrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
gegenuber der Vergabestelle gertigt werden, 3. Verstdlle gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gegentiber der Vergabestelle gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Der Bieter muss damit rechnen, dass bei Versaumnis
der Rugefrist sein Nachprifungsantrag ohne Sachprifung als unzulassig zurlickgewiesen
wird. Dem Bieter wird daher empfohlen, ggfs. rechtzeitig fachlichen Rechtsrat einzuholen.
Stelle, die Auskinfte Uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHa MHOPMaLWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: Landeshauptstadt Saarbricken (LHS)

OpraHusaums, KOSATo nosiydasa 3asBfieHusTa 3a yyactue: Landeshauptstadt Saarbricken
(LHS)

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Landeshauptstadt Saarbricken (LHS)
PernctpaunoHeH Homep: DE138116928
MoweHckn agpec: Rathausplatz 1
pag: Saarbricken
lNoweHckn koa: 66111
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbricken (DECO01)
[Obpxaea: epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: GIU Gesellschaft fir Innovation und Unternehmensférderung mbH & Co.
Flachenmanagement Saarbricken KG
EnekTpoHHa nowa: ausschreibung@giu.de
TenedoH: 06818575102
WHTepHeT agpec: http://www.saarbruecken.de/
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
OpraHusauus, KOATO nonyyasa 3asBreHvsTa 3a ydyactume

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Ministerium fur Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie-
Vergabekammer des Saarlandes
PerucTtpaumoHeH Homep: 10000000-00108010000001-47
MoweHckn agpec: Franz-Josef-Rdder-Stralie 17
Npag: Saarbriicken
MoweHckn koa: 66119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbrucken (DECO01)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
TenedoH: +49 681501-4994
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dakc: +49 681501-3506
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsia 3a npepasrnexaaHeTo (06xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHnTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneto: 9b138057-bdfc-4¢75-a53b-48176b7b58e9 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObsaBneHne 3a nopbyka Un KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha uanpalaHe Ha nssectuneto: 13/07/2026 12:57:58 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOEBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 486286-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 133/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 14/07/2026
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