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492078-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmMaHua — ApXuTeKTypHO npoekTupaHe Ha crpaau — Erweiterung und Umbau der Grundschule
um Ganztagsbetreuung und Mensa

OJ S 135/2026 16/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Gemeinde Hlugelsheim Bauamt
EnektpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
MNpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [ybnvyHonpaBHa opraHv3aunsi, KOHTponMpaHa OT MecTeH
opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa
Onucanune: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und
Werkrealschule Hugelsheim soll ein zweistdockiger Neubau einer Mensa mit
Betreuungsraumen erfolgen. Der Mensa und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant.
Im Obergeschoss werden Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das
bestehende Schulgebaude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die
Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgriinden am Standort
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Raumen fir Betreuung und einen Mensabetrieb
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des
Bestandsgebaudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit kunftig alle
Klassenstufen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden
kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung
vorgesehen, die als Malinahme zur Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn:
November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023,
Indizierung auf 02/2026) belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 €
brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 €
brutto 120.000,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Objektplanungsleistungen fur Gebaude gemaf §§ 33ff. HOAI mit den Leistungsphasen 4-8,
sowie Teilleistungen der Leistungsphase 3 mit insgesamt 2,65%: - Objektbeschreibung -
Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung - Fortschreiben des
Terminplans - Zusammenfassen, Erlduterung und Dokumentieren der Ergebnisse Es erfolgt
zunachst eine stufenweise Beauftragung fur die Erweiterungsmalnahmen. In der Stufe 1
werden zunachst die Teilleistungen der Leistungsphase 3 und die Leistungsphase 4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf
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Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Objektplanungsleistungen fur die Umbaumalnahme
sind Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch
unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss der Erweiterungsmal3nahme keine vergabe-,
forder- oder haushaltsrechtlichen Grinde einer Fortfihrung des bestehenden
Vertragsverhaltnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere aufgrund forderrechtlicher
Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Objektplanungsleistungen flir den Umbau in einem
gesonderten Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer
Beauftragung des Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen
vom Auftragnehmer keine Anspruche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

WpeHnTtndpukatop Ha npouenyparta: 62fb0ce0-3066-4885-98e3-15568d9cc404

Bug npoueaypa: [oroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71221000 ApxuTekTypHO NpoekTUpaHe Ha crpaau

2.1.2. MsAcTO Ha n3NbJIHEHUe
MoweHckn agpec: Schwarzwaldstr. 4
Npaa: Hugelsheim
lMNowieHckn koa: 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
ObpxaBa: NepmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KIToYBaHe: YBeJOMIEHNE
Kopynuus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Namamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
M3nupaHe Ha napu unn pyHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
OeTckun Tpya v gpyrn oopmmn Ha Tpadumk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
YyacTtue B npectbnHa opraHnsauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
TepopucTnYHM NpPecTbNeHNs Ny NPECTbNNIEHNS, KOUTO ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHN
penHoctn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha ekonormyHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHne Ha 3agbikeHns B obnactta Ha TpygoBoTo npaeo: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha counanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
CnopasymeHus ¢ Apyrn MKOHOMUYECKU OnepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKypeHLuuaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
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Texko npodecrmoHanHo HapyweHne: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HeBepHu faHHKW, yKpuBaHe Ha NHopMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalum JOKYMEHTU
UIv norlydMaBaHe Ha rnosepuTeriHa MHopMauunsa BbB Bpb3Ka ¢ npouenypara: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KoH(nmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

[MpsiKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
lMpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn gpyrm nogobHn
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoyBaHe: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

HeunanbnHeHne Ha 3agbrxeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha coLnanHoOOCUrypuTenHn BHOCKU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

HeunanbnHeHne Ha 3aabrkeHne, CBbP3aHo C NnralwaHeTo Ha gaHbun: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HennatexxocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124
GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTuBuTe oT nukemaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUs CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATENCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa
Onucanne: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und
Werkrealschule Hlgelsheim soll ein zweistdckiger Neubau einer Mensa mit
Betreuungsraumen erfolgen. Der Mensa und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant.
Im Obergeschoss werden Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das
bestehende Schulgebdude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die
Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgrinden am Standort
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Raumen fur Betreuung und einen Mensabetrieb
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des
Bestandsgebaudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit kiinftig alle
Klassenstufen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden
kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung
vorgesehen, die als MaRnahme zur Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn:
November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023,
Indizierung auf 02/2026) belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 €
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brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 €
brutto 120.000,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Objektplanungsleistungen fur Gebaude gemaf §§ 33ff. HOAI mit den Leistungsphasen 4-8,
sowie Teilleistungen der Leistungsphase 3 mit insgesamt 2,65%: - Objektbeschreibung -
Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung - Fortschreiben des
Terminplans - Zusammenfassen, Erlauterung und Dokumentieren der Ergebnisse Es erfolgt
zunachst eine stufenweise Beauftragung fur die Erweiterungsmalnahmen. In der Stufe 1
werden zunachst die Teilleistungen der Leistungsphase 3 und die Leistungsphase 4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Objektplanungsleistungen fur die Umbaumalnahme
sind Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch
unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss der ErweiterungsmalRnahme keine vergabe-,
forder- oder haushaltsrechtlichen Grunde einer Fortfuhrung des bestehenden
Vertragsverhaltnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere aufgrund férderrechtlicher
Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Objektplanungsleistungen fir den Umbau in einem
gesonderten Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer
Beauftragung des Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen
vom Auftragnehmer keine Anspruche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0001 E42281636

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71221000 ApXuTekTypHO NpoekTUupaHe Ha crpaam

5.1.2. MsacTO Ha N3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Schwarzwaldstr. 4
Npaa: Hugelsheim
lMNowieHckn koa: 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTueTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NoOpbYKa e Nnoaxoasia v 3a manku n cpeanmn npegnpusatunsa (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsama cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYUKM
UHdopmauumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTn, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT nokaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 5

492078-2026 Page 4/7



Mpouenypata we 6bae M3BbpLUEHa Ha HSAKOIKO nocneaoBaTenHu etana. Ha Bceku eTan
MoXke aa 6baaT OTCTPaHEHU HAKOM y4acTHULM

KynyBaubT cu 3ana3Ba NpaBoTO Aa Bb3NoXu NnopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
ochepTn 6€3 4OMBITHUTENHO AOroBapsiHE

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes
Onucanue: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 35
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes
Onucanue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 20
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke
Onucanue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 20
Kputepun:
Bua: Lena
HavnmeHoBaHwue: Honorar
Onucanue: Honorar
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbpP3aHoO C KpUTepus 3a BbanaraHe: 25

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3vun, Ha KonTto AoKyMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka € opuumnanHo OCTbNHA:
HEMCKU
Appec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E42281636

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Anpec 3a nogaaHe: https://www.subreport.de/E42281636
E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTNTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 13/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIeHTParHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHEHa cnen KpanHUA CPoK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALM ce 00 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaT nogageHn No-KbCHO.
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HonbnHutenHa nHgopmauma: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.

Ycnosusa Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wadrttemberg
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Nach Zurickweisung einer Ruge
betragt die Frist fir die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zurickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstdlie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegenltber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeinde Hlgelsheim Bauamt
PerucTtpaunoHeH Homep: +49 7229 30440
MoweHckn agpec: Hauptstr. 34
Npag: Hugelsheim
MoweHckn koa: 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
Obpxasa: N'epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure GmbH)
EnektpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
TenedoH: +49 721 1819-534
NHTepHeT agpec: https://www.huegelsheim.de/
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
Kynysa4

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
PernctpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
'paa: Karlsruhe
IMNoweHckn koa: 76137

492078-2026 Page 6/7


mailto:l.hirt@harrer-ing.net
https://www.huegelsheim.de/

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)

[Obpxasa: NepmaHus

EnektpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de

TenedoH: +49 721 926-8730

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHTndukatop/sepcns Ha ob6asneHneTo: 56388168-4b93-4f9¢c-83e0-636d6348ac32 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: Ob6aBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBnag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpallaHe Ha nssectuneto: 14/07/2026 10:40:59 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOEBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 492078-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 135/2026

[aTta Ha nybnukysaHe: 16/07/2026
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