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495475-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

LWBenuapus — CTpOUTENHM U MOHTAXXHU paboTtu Ha aBTomarnctpanu — N01.06 MP-180071 - Place
de repos PL N01 - Travaux de GC sur aires de repos de Pierre Féline et St-Prex (ID 11793)

OJ S 136/2026 17/07/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
EnekTpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
lMpaBHa kaTeropusa Ha Kynyeada: lNybnnyHonpaBHa opraHnsauus, KOHTpoONMpaHa oT OpraH Ha
LeHTpanHara BsnacTt
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: NO1.06 MP-180071 - Place de repos PL NO1 - Travaux de GC sur aires de repos
de Pierre Féline et St-Prex (ID 11793)
Onucanue: Le projet de places de repos pour les poids lourds (PRPL) est une partie de la
réponse de 'OFROU au manque de places de stationnement pour les poids lourds (PL)
constaté sur le réseau des routes nationales en Suisse. Sur le trongcon Genéve — Lausanne,
une adaptation de I'implantation des places de stationnement sur les aires de repos Pierre
Féline Lac et Jura ainsi que Saint Prex Jura, permet d’augmenter le nombre de places de
stationnement poids lourds. Afin de limiter la géne aux usagers, il a été décidé d’anticiper les
travaux de gros entretien sur ces aires de repos et de les combiner avec les travaux d’
augmentation du nombre de place de stationnement. Dans la méme optique le projet est
mutualisé avec 2 projets tiers de mise en place de bornes de recharge électriques pour
véhicules légers.
NoeHTudukaTtop Ha npouenypata: d877093a-aec1-42a3-ba73-6fa6ff47e1f5
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45233110 CTpouTenHM U MOHTaXHU paboTu Ha
aBTomarucTpanu

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Ovbpxasa: Weenuapus
Ha Bcsiko MSICTO B fafeHa Abpkasa
HonbnHutenHa nHdopmauma: OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen
Aux bureaux des mandataires Sur le trongon de route nationale concerné Aux centres d’
entretien des routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou
cantonaux Aux communes concernées.
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2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmauma: Autres exigences Exclusions En vertu de I'art. 44, al. 1, let. h,
LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise Sensor Elektronic
GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf, CHE-495.668.049, ainsi que celles auxquelles
Sensor Elektronic GmbH participe de quelque maniére que ce soit (au sein d’une
communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de |
art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise
Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675, ainsi que
celles auxquelles Marcel Gurtner Automation participe de quelque maniére que ce soit (au
sein d’'une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur).
NMpaBHO ocHOBaHue:
Oupektusa 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBeJoMMeHne
AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyaLMs CbracHO HaLUMOHANHOTO 3akoHodaTencTso: Plus
d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunyus: LOT-0000
3arnaswne: NO1.06 MP-180071 - Place de repos PL NO1 - Travaux de GC sur aires de repos
de Pierre Féline et St-Prex (ID 11793)
Onucanue: Le projet de places de repos pour les poids lourds (PRPL) est une partie de la
réponse de 'OFROU au manque de places de stationnement pour les poids lourds (PL)
constaté sur le réseau des routes nationales en Suisse. Sur le trongon Genéve — Lausanne,
une adaptation de I'implantation des places de stationnement sur les aires de repos Pierre
Féline Lac et Jura ainsi que Saint Prex Jura, permet d’augmenter le nombre de places de
stationnement poids lourds. Afin de limiter la géne aux usagers, il a été décidé d’anticiper les
travaux de gros entretien sur ces aires de repos et de les combiner avec les travaux d’
augmentation du nombre de place de stationnement. Dans la méme optique le projet est
mutualisé avec 2 projets tiers de mise en place de bornes de recharge électriques pour
véhicules légers.

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudmkaums (cpv): 45233110 CTpontenHun n MOHTaXxHU paboTn Ha
aBTOMarucTpanu
HonbnHutenHa knacudpukaumsa (cpv): 45200000 CTpontenHu n MOHTaXxHU paboTn Ha crpagm
N CTPOUTENHN CHOPBKEHUSA NI Ha YacTuK OT TAX

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJfIHEHUE
Obpxasa: Leenuapus
Ha Bcsko MACTO B gafieHa Obpxasa
HonbnHutenHa nHgopmauma: OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen
Aux bureaux des mandataires Sur le trongon de route nationale concerné Aux centres d’
entretien des routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou
cantonaux Aux communes concernées.

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
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Hauanna garta: 01/01/2027
KpanHa gata Ha npogbrxutenHocTtTa: 31/12/2029

5.1.4. MNopHoBABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsABaHUS: 1
Opyra nHcopmaums 3a nogHossaBaHusA: Description des reconductions : Les dates de début et
de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte,
lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou
des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
Tpsibea ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa ksanudukaumsa Ha CnyxmTenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3NoXeHO M3NbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHo
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa NopbyKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAOM)
. ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: YBegomreHune
Kputepun: pyrn IKOHOMUYECKN UK (PUHAHCOBU N3NCKBAHNS
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN PermcTbp
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: CboTBeTHMUTE 0OpasoBaTtenHn n npodecnoHanHm Kksanmdpukaumm
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBanue: C1 PRIX
Onucanue: Eléments de preuve : Liste de prix, devis descriptif EIéments de jugement : Le prix
considéré pour I'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans TVA,
apres controle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’évaluation
des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée a I'offre révisée
au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus a celui de I'offre la
plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, I'évaluation est linéaire et tient compte des
centiémes.
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
HanmeHosaHue: C2 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE : EXPERIENCE DE LA PERSONNE-
CLE
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Onucanue: Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en
tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV de la
personne-clé (dipldmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) EIéments de jugement : - Formation de base et continue - Expérience : nombre
d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de
références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence.
Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHosaHue: C3 QUALITE, PLAUSIBILITE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR
RAPPORT AU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Onucanue: Eléments de preuve : - Rapport technique relatif au critéere C3 - Programme des
travaux Eléments de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et
les ressources et moyens - Contenu, structures et niveau de détails du programme des
travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier) - Coordination avec les
autres entreprises - Qualité et clarté des documents

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHosaHue: C4 DUREE DE CONSTRUCTION

Onucanue: Eléments de preuve : - Programme des travaux Eléments de jugement : - Durée
des travaux (durée en jours civils entre le début des travaux sur site et la fin des travaux sur
site y compris repli des installations de chantier)

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHosaHue: C5 QUALITE / PLAUSIBILITE DE L'OFFRE

Onucanue: Eléments de preuve : - Rapport technique relatif au critére C5 et analyse de la
durabilité - Plan d'installation de chantier - Organigramme - Analyse de trois risques inhérents
au projet Eléments de jugement : Rapport technique relatif au critere C5 et analyse de la
durabilité : - Pertinence des procédures d'exécution - Rationalisation des moyens et méthodes
pour la protection de I'environnement, notamment en lien avec une rationalisation de la mise
en décharge de matériaux contaminés - Caractére innovant par rapport aux enrobés clairs
Plan d'installation de chantier : - Exhaustivité des installations Organigramme : - Pertinence et
adéquation de l'organisation Analyse de trois risques : - Pertinence de trois risques
spécifiques a la réalisation du projet - Adéquation des mesures proposées pour éliminer ou
réduire les risques et des responsables des mesures Pour toutes les preuves : - Qualité et
clarté des documents

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa Nopbyka
JocTbnbT A0 HAKOW JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOoCTbN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
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Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHoBKa 3aLl0 eNneKTPOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpefcTea, yCTponcTea unum
dopmaTtu Ha cannose, KOMTO He ca 06LOAOCTbIMHM
Onucanue: Dossier complet sur support papier (2 exemplaires) et numérique sur 2 clés USB
dans une enveloppe cachetée portant le numéro / I'intitulé officiel du projet avec la mention
«Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le
timbre postal ou le code barres de [‘office de la Poste suisse ou du bureau de poste étranger
officiellement reconnu déter
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTUe: HEMCKN, ppeHcku,
nTanmMaHcku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
OnucaHune Ha hpnHaHcoBaTa rapaHums: Selon paragraphe 5 du projet de contrat.
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 21/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBus Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha aoroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCcTHO
YcnoBsus, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHune
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmaums, Meguaumusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTto): Tribunal administratif
fédéral
NHdopmauusa 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies de droit Conformément a I'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquéees comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
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OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiere Ouest, filiale Estavayer-le-
Lac

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
PernctpaunoHeH Homep: 7a29d9a9-2ca0-4f26-b769-5817f01e4061
MoweHckn agpec: Place de la Gare 7
paa: Estavayer-le-Lac
MoweHckn koa: 1470
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Fribourg / Freiburg (
CHO022)
Obpxasa: Leenuapus
EnekTpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
TenedoH: +41584618711
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
KynyBau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Tribunal administratif fédéral
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MNMoweHckn kopa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHKe: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO01
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
Npag: Bern
MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eaguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
ObpxaBa: Lsenuapus
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
TED eSender
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10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTo 065BReHne, koeTo TpsbBa aa 6bae NpOMEHEHO

0df4f022-4506-44e2-a423-a770de8e010b-01
OcHoBHa npuynHa 3a npoMsaHaTa

AKTyanuampaHa nHgopmaums

10.1. MpomsHa
WNoeHtudmkaTtop Ha pasgena: PROCEDURE
OnucaHne Ha npomeHuTe: Les délais de remise et d'ouverture des offres sont repoussés.

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obasneHneto: 0d90f6a0-ca70-4e1f-9064-0d974730298e - 01
Bua Ha bopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6aBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpatuaHe Ha nssectneto: 16/07/2026 02:25:58 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3uumn, Ha KOMTO HACTOSALLIOTO U3BecTne e omUnanHo OOCTLNHO: (OPEHCKM, HEMCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 495475-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 136/2026

HaTta Ha nybnukysaHe: 17/07/2026
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