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501274-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHua — Yecnyru, cBbp3aHu CbC CENICKOTO U FOPCKOTO CTOMNAaHCTBO, OBOLLAPCTBOTO,
akBakyntypute u nyenapcrteoto — Hochmechanisierte_HE_FB_5_Losblock_B_Interim
OJ S 137/2026 20/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
EnektpoHHa nowa: fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
[MpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: PermoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: MIKoHOMUYeCckn JenHOCTH

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Hochmechanisierte_ HE_FB_5 Losblock_B_Interim
Onucanwne: Hochmechanisierte HE_FB 5 Losblock B_Interim
NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309
BbTpeweH ngeHtudpukartop: HHE _FB5 2026 1
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, cBbp3aHM CbC CENCKOTO N FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJyiHeHUue
MoweHckn agpec: Gonnatalstralle 65
Npaa: Sangerhausen (OT Obersdorf)
MNMoweHckn koa: 06526
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.3. CtomHoCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntoysa A0C: 300 000,00 EUR

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHnTtenHa nHdopmaums: -
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC
vgv - § 15 Absatz 3 VgV = Verkirzte Frist
MpUNOXMMO TpaHCrpaHN4YHO NpaBo: -

2.1.5. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LiecTBeHa Nnopbuka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
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MakcumaneH 6pov 060cobeHn No3umLmK, 3a KOMTO eanH ohepeHT Moxe Aa nogage oepTu:
11

YcnoBua Ha goroBopa:

MakcumaneH 6por o6ocobeHn no3mumm, 3a KOMTO MoraT a 6baaT Bb3NOXKEHN MOPBYKN Ha
eanH odepeHT: 3

2.1.6. OcHoBaHu/#A 3a U3KIKO4YBaHe
M3TOYHMLM HA OCHOBaHMATA 3a U3KNK4YBaHE: YBeOoOMIeHne
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: § 123 und 124 GWB

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: R1_B
Onucanune: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 1 B 2026/27 Das Los 1 —
Burgenland B umfasst im Revier Burgenland die maschinelle Holzernte einschlief3lich
Ruckung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 27 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.000
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollstandig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 39 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm, 33 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35
cm und 28 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte
Leistungsart nach Maligabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die
Arbeitsflache auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis
25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen betragt ca. 20 %. Die
FeinerschlieRung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch
beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebandern ist auf nicht
abschlief3end quantifizierten Teilflachen mdglich; Zufall- und Beiseilarbeiten sind auf nicht
abschliel3end quantifizierten Teilflachen mdglich. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-
Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache und FSC-Anforderungen betreffen ca. 100
% der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der Maschinensysteme Uber
Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise Uberlagernd zu
bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca.
50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten im unmittelbaren
Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spatblihende
Traubenkirsche auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die
erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; Arbeiten in Naturschutzgebietslagen auf ca. 20 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von
Horstschutzzonen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache;
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 20 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf
ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur
anteilig quantifizierten und in ihrer rdumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berucksichtigen.
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BbTpeweH nageHtndukatop: LOT-0001

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 77000000 Ycnyrun, CBbp3aHn CbC CEMCKOTO U FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO
Konunyectso: 1 000
BapuaHTu:
OnucaHnue Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb SUd Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
"pag: Revier 01
[NoweHckn kop: -
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
HauyanHa pgata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHUS: 3
Opyra nHdopmauyus 3a nogHossABaHus: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa Nopbyka, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAM)
. He
Ta3n obuiecTBeHa nopbyka e Nnoaxoasiwia u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHN
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NopbYkM: HAma cTpaTernyecka obuiecTeseHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpefa: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHNETO Ha KnumaTta

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTtepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ kpuTepus 3a Bb3naraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3nuu, Ha konTo goKkyMmeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHa:
HEeMCKM
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E3numn, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hes) ca
HeoUUManHO AOCTBLMHN: HEMCKM

Agpec Ha AoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen

Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaLuA:

URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3nuu, Ha kouTo moraT Aa ce nogasaT opepTn Unm 3asBrieHns 3a y4acTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBeye oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyvaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta Tpsabea Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MHdopmaums, KoaTo MoxXe Aa 6bae AonbiHeHa cnea KpaMHUA CPOK 3a NogaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenna nHpopmaums: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
MHdopmaumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
Hata Ha oTBapsaHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ToMHOEBPOMNENCKO BpeME,
LeHTpanHoeBpPONencKo NsATHO Bpeme
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B paMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
M3unckea ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHpopmMaums: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawjaHe: aa
®durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHuszaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
MHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsmoglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralde 2 in 06112 Halle/ Saale.
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OpraHu3auusi, KoSTo NpeaocTaBs AONbiHMTENHA MHOPMaLWs 3a NpoLedypaTta 3a Bb3naraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHu3auusi, KoSTo NpeaocTaBs AOCTbN A0 OKYMEHTaUusTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
nHtepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHu3auusi, NpegocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npoueaypute 3a npernes (o6xaneaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0002
3arnasue: R2_B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 2 B 2026/27 Das Los 2 —
Ziegelroda B umfasst im Revier Ziegelroda die maschinelle Holzernte einschlie3lich Rlickung
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 105 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 4.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und ca. 4.000
Fm Laubholz. Zusatzlich ist ein Teilziel von 50 % bis zum 31.12.2026 ausgewiesen. Die BHD-
Verteilung des Nadelholzes umfasst 44 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 38 % mit
einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm und 18 % mit einem mittleren
BHD ab 30 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 13 % mit einem mittleren BHD
unter 20 cm, 61 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 26 %
mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach
MaRgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf
70 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 20 % im
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen
betragt ca. 90 %. Die FeinerschlieBung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-Gassenabstand und 20
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt:
Der Einsatz von Bogiebandern ist auf nicht abschlieliend quantifizierten Teilflachen mdglich;
Vorlieferarbeiten sind auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen mdglich; Der Einsatz
einer Traktionsseilwinde ist auf nicht abschlieBend quantifizierten Teilflachen mdglich; Zufall-
und Beiseilarbeiten sind auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt:
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung
der Maschinensysteme Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und
teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle
Hilfsleistungen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten
entlang 6ffentlicher Stral3en, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht abschlieRend
quantifizierten Teilflachen; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten auf
nicht abschlieBend quantifizierten Teilflachen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise
Erganzung von Rickegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; reine Gassenanlage ohne regularen flachenhaften Aufarbeitungsumfang auf
nicht abschliellend quantifizierten Teilflachen; eine witterungsabhangige Ausfiihrung
ausschliel3lich bei ausreichend tragfahigen Frostbedingungen auf nicht abschliel3end
quantifizierten Teilflachen; die Entnahme vorhandener Verjlingung auf nicht abschlielend
quantifizierten Teilflachen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spatblihende
Traubenkirsche auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 100 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; Holzeinschlag innerhalb eingezaunter Bereiche auf nicht abschliel3end
quantifizierten Teilflachen; nicht oder nicht vollstandig ausgezeichnete Arbeitsflachen ohne
fest ausgewiesenen Flachen- oder Mengenanteil; die Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 80
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die Aufarbeitung von Sturmholz auf
nicht abschlielend quantifizierten Teilflachen; die Rlickung von Schlagreisig beziehungsweise
Kronenholz auf ca. 80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die Rickung
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einzelner Stamme flr Submissionen auf nicht abschlieend quantifizierten Teilflachen;
Arbeiten in Naturschutzgebietslagen auf nicht abschlieliend quantifizierten Teilflachen;
Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht
abschliel3end quantifizierten Teilflachen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger
Publikumsverkehr auf ca. 80 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; sonstige
Sondersituationen im Zusammenhang mit NTZ Eichenprachtkafer sowie Sanitar- und
Sammelhieben auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Umfang,
zeitliche Abfolge und konkrete Ausflihrung kénnen darlber hinaus durch Schadereignisse,
Holzmarktsituation, Witterungverhaltnisse, Sicherheitsmangel der Firma sowie Qualitasmangel
der abgelieferten Leistung beeinflusst beziehungsweise angepasst werden. Die vorstehenden,
teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berlcksichtigen.

BbTpeweH ngeHtudpukatop: LOT-0002

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 77000000 Ycnyru, CBbp3aHn CbC CENCKOTO U FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO
Konunyectso: 4 500
BapuaHTu:
OnucaHnue Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb SUd Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
'pag: Revier 02
[NoweHckn kop: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Saalekreis (DEEOB)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
HauanHa pgata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHUS: 3
Opyra nidopmauyus 3a nogHosABaHus: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpaBHUTE nopbykm (CLM)
. HE
Taaun obwecTBeHa Nnopbyka € nogxogsuia u 3a manku n cpegnun npeanpusatua (MCI): He
5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLecTBeHn NopbYykn: Hama cTpaTermyecka obwecTseHa nopbyka

Moaxon 3a HamarnsiBaHe Ha Bb3[EeNCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpeda: AganTtupaHe KbM
M3MEHEHMETO Ha KnumaTa
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5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH A, ToYHa BENnYmMHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ kKpuTepus 3a Bb3naraHe: 100

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha oGLiecTBeHa NopbUkKa
E3nun, Ha KonTto AokymeHTaumaTa 3a obLliecTBeHaTa nopbyka e ouumnanHo OCTbHA:
HEMCKM
E3nuu, Ha KonTo fOoKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoMLManHO OCTbMNHN: HEMCKM
Appec Ha JoKymeHTauumsTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha odepTu: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
NM3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWMN ce OO OohepeHTUTe,
moraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauumsa: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ro4HoeBpoOnencko Bpeme,
LeHTpanHOeBPONENCKo NATHO Bpeme
YcnoBus Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha aoroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
M3unckBa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHpopMaums: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga
durHaHCOBO cnopasyMeHue: -
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5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
NUHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmauus, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
NHbopmaums 3a kpanHuTe cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsméglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralde 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHGOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusauus, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTassiila noseye MHopMauunsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocob6eHa no3uyua: LOT-0003
3arnasve: R3_B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 3 B 2026/27 Das Los 3 —
Lodersleben B umfasst im Revier Lodersleben die maschinelle Holzernte einschliel3lich
Ruckung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 39 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 2.000
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollstandig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 25 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm und 75 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter
35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maligabe des
Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 80 % im
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 15 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen
betragt ca. 10 %. Die FeinerschlieBung verteilt sich auf 80 % mit 20-m-Gassenabstand und 20
% mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt:
Der Einsatz von Bogiebandern ist auf ca. 60 % der Hiebsflache einzuplanen.
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache.
Umsetzungen der Maschinen uUber Entfernungen von mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als
kumulativ und teilweise Uberlagernd zu berucksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen:
motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; eine witterungsabhangige Ausfuhrung ausschliel3lich bei ausreichend
tragfahigen Frostbedingungen auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spatblihende
Traubenkirsche auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein
besonders zu schonender Unterstand auf ca. 50 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 70 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; die Ruckung einzelner Stamme fur Submissionen auf nicht
abschlieflend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich
von Horstschutzzonen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache;
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touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 30 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig
quantifizierten und in ihrer rdumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bericksichtigen.2026/27
BbTpeweH ngeHtudpukatop: LOT-0003

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 77000000 Ycnyrun, CBbp3aHn CbC CEMCKOTO U FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO
Konunyectso: 2 000
BapuaHTu:
OnucaHnue Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb SUd Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
'pag: Revier 03
[NoweHckn kop: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Saalekreis (DEEOB)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauyanHa pgata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHUS: 3
Opyra nHdopmauyus 3a nogHosABaHus: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAOM)
. He
Ta3n obuiecTBeHa nopbyka e Nnoaxoasia u 3a manku n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHN
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NOpbYKM: HAMa cTpaTernyecka obuiecTeseHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpefa: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHNETO Ha KnumaTta

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
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Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbNHa:
HEMCKM
E3nun, Ha KonTo JOKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoMLManHO OCTbMHN: HEMCKM
Apopec Ha gokymeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParIHOEBPOMNENCKO NIATHO BpemMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce 00 ohepeHTuUTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HOonbnHutenHa nHgopmaumsa: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ro4HoeBpoOnencko speme,
LeHTpanHOeBPONENCKo NATHO Bpeme
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
M3unckBa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopmaums: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO nrawaHe: ga
durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (o6xansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt

501274-2026 Page 10/35


https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen

MHdopmaums 3a kpaiiHuTe cpokoBse 3a npepasrnexaade: Die Uberpriifungsmdglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
StralRe 2 in 06112 Halle/ Saale.

OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0004
3arnasue: R4_B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 4 B 2026/27 Das Los 4 —
Rothenschirmbach B umfasst im Revier Rothenschirmbach die maschinelle Holzernte
einschlieBlich Ruckung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 60 ha und eine
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 25 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm, 25 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30
cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 25 % mit der ZSN-Kategorie mit einem
Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35
cm, 25 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 30 % mit der ZSN-Kategorie mit einem
Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Maligabe
des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 75 % im
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 20 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 5 % im
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen
betragt ca. 20 %. Die Feinerschlieung verteilt sich auf 35 % mit 20-m-Gassenabstand, 60 %
mit 40-m-Gassenabstand und 5 % mit Gassenabstéande von mehr als 40 m.
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von
Bogiebandern ist auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und Beiseilarbeiten sind
auf ca. 50 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen
betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 2 Umsetzungen der
Maschinensysteme Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und
teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: Arbeiten
entlang 6ffentlicher Stral3en, Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 20 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich von Wohngebieten
auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die erforderliche Neuanlage
beziehungsweise Erganzung von Rickegassen auf ca. 10 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; die Entnahme vorhandener Verjingung auf ca. 30 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf
ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; nicht oder nicht vollstandig
ausgezeichnete Arbeitsflachen auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 50 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch
spatblihende Traubenkirsche auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 40 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer
raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als
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zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische
Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie
Preisbildung zu berucksichtigen.

BbTpeweH nageHtudgukatop: LOT-0004

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, cCBbp3aHM CbC CEMCKOTO N FOPCKOTO
CTONAHCTBO, OBOLLL@APCTBOTO, akBaKyNTypuTe N N4enapcTBoTo
Konnyectso: 2 500
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuute: Ja

5.1.2. MsacTO Ha M3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
Npaa: Revier 04
[NoweHckn kona: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauyanHa pgata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHUS: 3
Opyra nHdopmauyus 3a nogHosABaHus: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAM)
. He
Ta3n obuiecTBeHa nopbyka e Nnoaxoasia u 3a manku n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHN
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NOpbYKM: HAMa cTpaTernyecka obLiecTeseHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpefa: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHNETO Ha KnumaTta

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ kKpuTepus 3a Bb3naraHe: 100
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5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbNHA:
HEMCKMU
E3nuu, Ha KonTo JOKYMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoUUManHO AOCTBLMHN: HEMCKM
Afpec Ha goKymMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: PaspellueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBieHns 3a y4acTue: HEMCKM
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
UHdopmauums, KoaTo Moxe Aaa 6bae AonblHeHa cnea KpanHUA CPOK 3a NnoaaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM Ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenna nHgopmaums: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LeHTpanHoeBpPONencKo NsATHO Bpeme
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
M3nckBa ce cnopasymeHune 3a HepaskpmBaHe Ha nHdopmauus: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
®drHaHCOBO criopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKM
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a gMHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynkKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Mmeguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
MHdopmaLms 3a KpalHUTe cpokoBse 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsmaglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
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ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralle 2 in 06112 Halle/ Saale.

OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHA MHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHu3auus, KoaTo NpegocTaBsa AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
nHtepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuyus: LOT-0005
3arnasue: R5 B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 5 B 2026/27 Das Los 5 —
Annarode B umfasst im Revier Annarode die maschinelle Holzernte einschlief3lich Riickung
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.100 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.000
Fm Laubholz. Der Nadelholzansatz ist vollstandig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm
bis unter 30 cm zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 30 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35
cm und 30 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte
Leistungsart nach Mafligabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die
Arbeitsflache auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis
25 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen betragt ca. 80 %. Die
Feinerschliel3ung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der
Einsatz von Bogiebandern ist auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und
Beiseilarbeiten sind auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen mdglich.
Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache und
FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung
der Maschinensysteme Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und
teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle
Hilfsleistungen auf ca. 70 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; eine
witterungsabhangige Ausflihrung ausschlieRlich bei ausreichend tragfahigen
Frostbedingungen auf ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache;
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spatblihende Traubenkirsche auf ca. 40
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender
Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die erforderliche
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; touristische Nutzung,
Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer
raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als
zusammenwirkende technische, topografische, naturschutzfachliche und logistische
Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie
Preisbildung zu berucksichtigen.
BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0005

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyrum
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OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, CBbp3aHM CbC CEMCKOTO N FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLLAPCTBOTO, akBaKyNTYpUTE N NYENapCTBOTO

Konunyectso: 1 000

BapuaHTu:

OnucaHune Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
'paa: Revier 05
[NoweHckn koa: -
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna gata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabwrmkutenHoctta: 30/06/2027

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHuSA: 3
Opyra vidopmauus 3a nogHossABaHus: Monate

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. Ctpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLuecTBeHa nopbyka
MNoaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb3EWCTBMETO BbpPXY OKONHaTa cpefa: AgantupaHe KbM
N3MEHEeHNeTOo Ha Knumarta

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH asas, ToYHa BENnYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbNHA:
HEMCKMU
E3nun, Ha KonTo JOKYMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoUUManHO AOCTBLMHN: HEMCKM
Afpec Ha goKymMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
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Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3vun, Ha kouto morat fga ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 15 [OHu
MHdopmaumsn, KoaTo Moxe Aa 6bae AonblHEHa cnea KpaMmHUA CPOK 3a NopaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWM ce 00 OohepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHdopmauma: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.
MUHdbopmauua 3a obwecTBeHaTa NopbYkKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ato4HoeBpONENCKO BpeEME,
LeHTpanHoeBPONENCKO NATHO Bpeme
YcnoBus Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa a ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awWnTeHn paboTHn mecTa: He
M3uncksa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopMaums: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga
durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdbopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauus, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
NHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsméglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralde 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHGOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
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OpraHu3auusi, NpegocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npoueaypute 3a npernes (o6xaneaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0006
3arnasue: R6_B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 6 B 2026/27 Das Los 6 — Zollhaus
B umfasst im Revier Zollhaus die maschinelle Holzernte einschliellich Rickung innerhalb des
Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der kalkulationsrelevante
Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 75 ha und eine tabellarisch ausgewiesene
Gesamtmenge von ca. 3.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 3.500 Fm Laubholz.
Der Nadelholzansatz ist vollstandig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm bis unter 30 cm
zugeordnet. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem mittleren BHD unter
20 cm, 60 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 20 % mit
einem mittleren BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach
MaRgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf
60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 % und 40 % im Neigungsbereich 16 bis 25 %. Ein
pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist mit 0 % ausgewiesen. Die
Feinerschliel3ung verteilt sich auf 30 % mit 20-m-Gassenabstand und 70 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der
Einsatz von Bogiebandern ist auf ca. 30 % der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und
Beiseilarbeiten sind auf ca. 30 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt:
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache und FSC-Anforderungen betreffen
ca. 100 % der Hiebsflache. Umsetzungen der Maschinen uber Entfernungen von mehr als 10
km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die Rickung einzelner Stamme
fur Submissionen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten in
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten innerhalb
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschlieRend quantifizierten
Teilflachen; Arbeiten entlang 6ffentlicher Stral3en, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht
abschliel3end quantifizierten Teilflachen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise
Erganzung von Rickegassen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; eine
witterungsabhangige Ausfuhrung ausschlieBlich bei ausreichend tragfahigen
Frostbedingungen auf nicht abschlielend quantifizierten Teilflachen; die erforderliche
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur
anteilig quantifizierten und in ihrer raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu berlcksichtigen.
BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0006

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, cBbp3aHM CbC CENCKOTO N FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO
Konunyectso: 3 500
BapuaHTu:
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OnucaHune Ha onuuute: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
"paa: Revier 06
[NoweHckn koa: -
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna garta: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoawrmkutenHoctta: 30/06/2027

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHUS: 3
Opyra vidopmauus 3a nogHossABaHus: Monate

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
I He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. Ctpaternyecku obLecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka
MNoaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb3EWCTBMETO BbpPXY OKoNHaTa cpefa: AgantupaHe KbM
N3MEHEeHNeTOo Ha Knumarta

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH asas, ToYHa BENN4YmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbMNHA:
HEMCKMU
E3nun, Ha KonTo JOKYMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoUUManHO AOCTBLMHN: HEMCKM
Afpec Ha goKymMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
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YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTpoHHO nogaeaHe: Pa3pelueHo

Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen

Onucanue: keine

E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4acTue: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo

BapunaHnTtun: 3abpaHeHo

OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTparHOeBpPOnencKo NsTHO BpemMe

MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 15 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cnen KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALM ce A0 OhepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaT nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmauma: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdbopmauuma 3a obuwecTtBeHaTa NnopbYkKa:

[aTta Ha oTtBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpONENCKO BpEME,
LeHTpanHOEeBPONENCKO NATHO Bpeme

MsacTo: -

[onbnHnTtenHa nHdopmaums: -

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

M3uncksa ce cnopasymeHne 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopmaums: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

®durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMma 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [OonbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
NHbopmaums 3a kpanHuTe cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsmoglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralde 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
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5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0007
3arnasue: R7_B
Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 7 B 2026/27 Das Los 7 — Stdharz
B umfasst im Revier Stdharz die maschinelle Holzernte einschliellich Rlickung innerhalb des
Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der kalkulationsrelevante
Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 25 ha und eine tabellarisch ausgewiesene
Gesamtmenge von ca. 1.500 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.400 Fm Laubholz.
Der Nadelholzansatz ist vollstandig der BHD-Kategorie von mindestens 20 cm bis unter 30 cm
zugeordnet. Flr das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdricklich folgende, nicht vollstandig
auf 100 % auflésende Teilanteile benannt: 7 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 37 % mit
einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 15 % mit einem mittleren
BHD ab 35 cm; der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie eindeutig
zugeordnet. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach Mal3gabe des
Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 100 % im
Neigungsbereich 16 bis 25 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschlie3ung verteilt sich auf 100 % mit 40-m-Gassenabstand.
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von
Bogiebandern ist auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen moglich; Vorlieferarbeiten
sind auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen mdglich. Zertifizierungsbezogen gilt:
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache und FSC-Anforderungen betreffen
ca. 100 % der Hiebsflache. Eine konkrete Anzahl von Umsetzungen tUber mehr als 10 km ist
nicht ausgewiesen. Als kumulativ und teilweise Uberlagernd zu berlcksichtigende
Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf ca. 60 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf
ca. 60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die Rickung einzelner Stamme
fur Submissionen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten in
Naturschutzgebietslagen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten innerhalb
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschliellend quantifizierten
Teilflachen; Arbeiten entlang 6ffentlicher Strallen, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht
abschlielRend quantifizierten Teilflachen; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise
Erganzung von Rickegassen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; eine
witterungsabhangige Ausfuhrung ausschlieBlich bei ausreichend tragfahigen
Frostbedingungen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; die erforderliche
Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf
ca. 10 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur
anteilig quantifizierten und in ihrer raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bertcksichtigen.
BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0007

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, cCBbp3aHM CbC CENCKOTO N FOPCKOTO
CTONAHCTBO, OBOLLI@APCTBOTO, akBaKyNTypuUTe N N4eNapcTBOTO
Konuuectso: 1 400
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: Ja
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstrale 65 06526 Sangerhausen
'paa: Revier 07
[NoweHckn koa: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna gata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoagbwrmkutenHoctta: 30/06/2027

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6por nogHoBsiBaHus: 3
Opyra vidopmauus 3a nogHossABaHusA: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He
Ta3sn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka
MNMoaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb3EeMCTBMETO BbpPXY OKONHaTa cpefa: AgantmpaHe KbM
N3MEHEeHNeTOo Ha Knumarta

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTEeH A, TOYHa BENUYMHa)
Yuncno, ceBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHa:
HEMCKM
E3nun, Ha KonTo fOKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbYka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoMLManHoO OCTbMNHN: HEMCKM
Appec Ha AoKymeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
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EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo

Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen

Onucanue: keine

E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eAHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoabImKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe aa 6bae AonbiiHEHa cnen KpanHUA CPoK 3a NnoAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTN, OTHACSALM ce 00 OhepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmauma: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdbopmauuma 3a obuwecTtBeHaTa NnopbykKa:

[aTta Ha oTtBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpONENCKO BpEME,
LeHTpanHOEeBPONENCKO NATHO Bpeme

MscTo: -

JonbnHnTtenHa nHdopmaums: -

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTa: He

M3unckBa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopmMauums: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonassa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
NHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsméglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralde 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTassiila noseye MHopMaumsa 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0008
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3arnasve: R8_B

Onucanue: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 8 B 2026/27 Das Los 16 —
Bodenschwende B umfasst im Revier Bodenschwende die maschinelle Holzernte
einschlieBlich Ruckung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum
30.06.2027. Der kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine
tabellarisch ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 3.000 Fm, davon ca. 500 Fm Nadelholz und
ca. 2.500 Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem
mittleren BHD unter 20 cm, 50 % mit einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-
Kategorie mit einem Mindest-BHD von 35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 15
% mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm
bis unter 35 cm, 20 % mit einem mittleren BHD ab 35 cm und 35 % mit der ZSN-Kategorie mit
einem Mindest-BHD von 40 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach
MalRgabe des Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf
60 % im Neigungsbereich 0 bis 15 %, 30 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 10 % im
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Der Anteil von Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Flachen
betragt ca. 70 %. Die ErschlieBung ist im Ausgangsblatt mit 85 % mit 20-m-Gassenabstand
und 50 % mit 40-m-Gassenabstand angegeben; die kumulativ tber 100 % liegenden Werte
wurden unverandert ibernommen und bedtrfen einer abschnittsbezogenen kalkulatorischen
Zuordnung. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von
Bogiebandern ist auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und Beiseilarbeiten sind
auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen
betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Umsetzungen der Maschinen Uber Entfernungen von
mehr als 10 km sind nicht kalkuliert. Als kumulativ und teilweise Uberlagernd zu
bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: ein besonders zu schonender
Unterstand auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die erforderliche
Neuanlage beziehungsweise Erganzung von Rlckegassen auf nicht abschlieRend
quantifizierten Teilflachen; motormanuelle Hilfsleistungen auf nicht abschlie3end
quantifizierten Teilflachen; eine witterungsabhangige Ausfihrung ausschliellich bei
ausreichend tragfahigen Frostbedingungen auf nicht abschlief3end quantifizierten Teilflachen;
arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch spatblihende Traubenkirsche auf ca. 40
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; die erforderliche Aufarbeitung von
Kronenholz auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten
innerhalb beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschlielend
quantifizierten Teilflachen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger
Publikumsverkehr auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die
vorstehenden, teils nur anteilig quantifizierten und in ihrer rdumlichen Lage erst im Vollzug
konkretisierbaren Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische,
topografische, naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl,
Leistungstaktung, Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bertcksichtigen.
BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0008

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, CBbp3aHM CbC CEMCKOTO U FOPCKOTO
CTONAHCTBO, OBOLLL@APCTBOTO, akBaKyNTypuTe N N4enapcTBoTo
Konunyectso: 3 499
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuute: Ja

5.1.2. MsacTo Ha usnbrnHeHUue
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MoweHckn agpec: Forstbetrieb SUd Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen

'pag: Revier 08

lNoweHckn kop;: -

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)

Obpxaea: N'epmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Havanna gata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoawrmkutenHoctta: 30/06/2027

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUSA: 3
Opyra nHdopmauyus 3a nogHosaBaHus: Monate

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo y4yacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
. He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e nogxoadaiwa u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbpPXY OKOMHaTa cpefa: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHMETO Ha KnMmaTa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HavmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BenuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepusa 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3numn, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEMCKM
E3numn, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hes) ca
HeoUUManHoO AOCTBLMNHN: HEMCKM
Agpec Ha AoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaLuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
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Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen

Onucanue: keine

E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBsaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa ga octaHe BanugHa: 15 [Hu
MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenna nHgopmaums: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LeHTpanHoOeBpONencKo NATHO BpemMe

MsacTo: -

HonbnHutenHa nHdopmaums: -

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He

M3unckea ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHpopMauus: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
MHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHde: Die Uberpriifungsmaglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Strale 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0009
3arnasue: R9_B
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Onucanune: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 9 B 2026/27 Das Los 18 —
Schiefergraben B umfasst im Revier Schiefergraben die maschinelle Holzernte einschlie3lich
Ruckung innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 30 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 1.600 Fm, davon ca. 100 Fm Nadelholz und ca. 1.500
Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 20 % mit einem mittleren BHD
unter 20 cm und 80 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm. Die
BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 48 % mit einem mittleren BHD unter 20 cm, 17 % mit
einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm und 35 % mit einem mittleren
BHD ab 35 cm. SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach MalRgabe des
Wirtschaftsbuches abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 64 % im
Neigungsbereich 0 bis 15 %, 29 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 7 % im
Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist
mit 0 % ausgewiesen. Die Feinerschlief3ung verteilt sich auf 64 % mit 20-m-Gassenabstand,
29 % mit 40-m-Gassenabstand und 7 % mit Gassenabstande von mehr als 40 m.
Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von
Bogiebandern ist auf ca. 20 % der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und Beiseilarbeiten sind
auf ca. 30 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen
betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung der Maschinensysteme
Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und teilweise Uberlagernd
zu berucksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle Hilfsleistungen auf
ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; eine witterungsabhangige
Ausflhrung ausschlieldlich bei ausreichend tragfahigen Frostbedingungen auf nicht
abschliel3end quantifizierten Teilflachen; arbeitsbehindernder Unterstand, insbesondere durch
spatbluhende Traubenkirsche auf ca. 20 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf ca. 40 % der Gesamtmenge
beziehungsweise Gesamtflache; die erforderliche Aufarbeitung von Kronenholz auf ca. 50 %
der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten innerhalb beziehungsweise im
Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen;
touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca. 40 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig
quantifizierten und in ihrer raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bericksichtigen.

BbTpeweH naeHtndpukarop: LOT-0009

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, CBbp3aHM CbC CEMCKOTO N FOPCKOTO
CTONAHCTBO, OBOLLL@APCTBOTO, akBaKyNTypuTe N N4enapcTBoTo
Konnyectso: 1 500
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MscTo Ha n3nbIIHEeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
'paa: Revier 09
[NoweHckn kona: -
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna garta: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabwrmkutenHoctta: 30/06/2027

5.1.4. MNopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUS: 3
Opyra nidopmauna 3a nogHoBaBaHusA: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He
Tasn obLecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegun npegnpuatus (MCI1): He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka
[Mopxon 3a HamanaBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKOSHaTa cpefa: AgantupaHe KbM
N3MEeHeHeTo Ha knumaTta

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LUeHa
HanmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH A, ToYHa BENUYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
E3vumn, Ha KonTto AokymeHTaumaTa 3a obLliecTBeHaTa nopbyka e ouumnanHo OCTbHA:
HEMCKM
E3num, Ha KonTo fOKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoMLManHO OCTbMNHN: HEMCKM
Appec Ha goKymMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: PaspellueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
OnucaHwue: keine
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBeHns 3a y4yacTue: HEMCKM

501274-2026 Page 27/35


https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.landesforstbetrieb.de/
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen

EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MNHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenna nHgopmaums: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LeHTpanHoeBpPONencKo NsTHO Bpeme

MsacTo: -

HonbnHutenHa nHdopmaums: -

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He

M3nckBa ce cnopa3ymeHune 3a HepaskpmBaHe Ha nHdopmauus: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspeLueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AaMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (ooxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
WMHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHde: Die Uberpriifungsmaglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Strale 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0010
3arnasue: R10_B
Onucanune: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 10 B 2026/27 Das Los 20 —
Saurasen B umfasst im Revier Saurasen die maschinelle Holzernte einschlieRlich Rickung
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 40 ha und eine tabellarisch
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ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.200 Fm, davon ca. 200 Fm Nadelholz und ca. 2.000
Fm Laubholz. Die BHD-Verteilung des Nadelholzes umfasst 30 % mit einem mittleren BHD
unter 20 cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 30 cm, 20 % mit
einem mittleren BHD ab 30 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von
35 cm. Die BHD-Verteilung des Laubholzes umfasst 20 % mit einem mittleren BHD unter 20
cm, 30 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm, 30 % mit einem
mittleren BHD ab 35 cm und 20 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von 40 cm.
SNU-Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach MaRgabe des Wirtschaftsbuches
abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 40 % im Neigungsbereich 0 bis
15 %, 40 % im Neigungsbereich 16 bis 25 % und 20 % im Neigungsbereich 26 bis 40 %. Ein
pauschaler Schutzgebiets- beziehungsweise FFH-Anteil ist mit 0 % ausgewiesen. Die
Feinerschliellung verteilt sich auf 85 % mit 20-m-Gassenabstand und 15 % mit 40-m-
Gassenabstand. Maschinentechnisch beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der
Einsatz von Bogiebandern ist auf ca. 50 % der Hiebsflache einzuplanen; Der Einsatz einer
Traktionsseilwinde ist auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen mdglich; Zufall- und
Beiseilarbeiten sind auf ca. 10 % der Hiebsflache einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt:
PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind 1 Umsetzung
der Maschinensysteme Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen. Als kumulativ und
teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende Besonderheiten sind ausgewiesen: motormanuelle
Hilfsleistungen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; Arbeiten entlang 6ffentlicher
Stralden, Stromleitungen oder Bahnlinien auf nicht abschlielend quantifizierten Teilflachen;
eine witterungsabhangige Ausfihrung ausschlieBlich bei ausreichend tragfahigen
Frostbedingungen auf nicht abschlieRend quantifizierten Teilflachen; arbeitsbehindernder
Unterstand, insbesondere durch spatbliihende Traubenkirsche auf ca. 30 % der
Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; ein besonders zu schonender Unterstand auf
ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten innerhalb
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschliellend quantifizierten
Teilflachen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca.
50 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig
quantifizierten und in ihrer raumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bertcksichtigen.

BbTpeweH naeHtudgukatop: LOT-0010

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 77000000 Ycnyru, CBbp3aHM CbC CEMCKOTO N FOPCKOTO
CTONAHCTBO, OBOLLL@APCTBOTO, akBaKyNTypuTe N N4enapcTBoTo
Konnyectso: 2 200
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha N3NbJIHEHNE
MoweHckn agpec: Forstbetrieb Sid Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
Npaa: Revier 10
[NoweHckn kona: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Mansfeld-Sudharz (
DEEOA)
Obpxasa: N'epmaHus
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5.1.3. OyakBaHa NpoABLIIKUTENTHOCT
HauanHa pata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUS: 3
Opyra nHdopmauyus 3a nogHosABaHus: Monate

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He
Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadaiwa u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBEeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsma cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka
lMoaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXy OKONHaTa cpea: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHMETO Ha KnMmaTa

5.1.9. Kputepuwm 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavmeHoBaHue: -
Onucanwe: -
Kateropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, ceBbp3aHo € kKpuTepua 3a Bb3naraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3vun, Ha KonTto AoKkymMeHTaumaTa 3a obuecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo OCTbNHA:
HEeMCKM
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka (UM YacTh OT Hes) ca
HeoUUManHoO AOCTBLMHN: HEMCKM
Agpec Ha AoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBwusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn UNn 3asiBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
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OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenna nHgopmaums: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LeHTpanHoeBpPONencKo NsTHO Bpeme

MsacTo: -

HonbnHutenHa nHdopmaums: -

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He

M3nckBa ce cnopa3ymeHune 3a HepaskpmBaHe Ha nHdopmauus: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AaMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (ooxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
WMHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHde: Die Uberpriifungsmaglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Strale 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHdopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0011
3arnasue: R11_B
Onucanune: Hochmechanisierte Holzernte im FB 5 im Revier 11 B 2026/27 Das Los 22 —
Merseburg B umfasst im Revier Merseburg die maschinelle Holzernte einschliellich Rickung
innerhalb des Leistungszeitraums vom 01.08.2026 bis zum 30.06.2027. Der
kalkulationsrelevante Arbeitsumfang erstreckt sich auf rund 100 ha und eine tabellarisch
ausgewiesene Gesamtmenge von ca. 2.500 Fm Laubholz. Fur das Nadelholz ist keine BHD-
Aufteilung ausgewiesen. Fur das Laubholz sind im Ausgangsblatt ausdrtcklich folgende, nicht
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vollstandig auf 100 % auflosende Teilanteile benannt: 20 % mit einem mittleren BHD unter 20
cm, 40 % mit einem mittleren BHD von mindestens 20 cm bis unter 35 cm, 20 % mit einem
mittleren BHD ab 35 cm und 10 % mit der ZSN-Kategorie mit einem Mindest-BHD von 40 cm;
der verbleibende Anteil ist dort keiner weiteren BHD-Kategorie eindeutig zugeordnet. SNU-
Leistungen werden als gesonderte Leistungsart nach MalRgabe des Wirtschaftsbuches
abgerechnet. Topografisch verteilt sich die Arbeitsflache auf 90 % im Neigungsbereich 0 bis
15 % und 10 % im Neigungsbereich 16 bis 25 %. Der Anteil von Schutzgebiets-
beziehungsweise FFH-Flachen betragt ca. 40 %. Die FeinerschlieBung verteilt sich auf 20 %
mit 20-m-Gassenabstand und 80 % mit 40-m-Gassenabstand. Maschinentechnisch
beziehungsweise arbeitsorganisatorisch gilt: Der Einsatz von Bogiebandern ist auf ca. 20 %
der Hiebsflache einzuplanen; Zufall- und Beiseilarbeiten sind auf ca. 40 % der Hiebsflache
einzuplanen. Zertifizierungsbezogen gilt: PEFC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der
Hiebsflache und FSC-Anforderungen betreffen ca. 100 % der Hiebsflache. Kalkulatorisch sind
2 Umsetzungen der Maschinensysteme Uber Entfernungen von mehr als 10 km anzusetzen.
Als kumulativ und teilweise Uberlagernd zu bertcksichtigende Besonderheiten sind
ausgewiesen: Arbeiten entlang 6ffentlicher Stralden, Stromleitungen oder Bahnlinien auf ca. 30
% der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten im unmittelbaren
Einflussbereich von Wohngebieten auf ca. 40 % der Gesamtmenge beziehungsweise
Gesamtflache; die erforderliche Neuanlage beziehungsweise Ergédnzung von Rickegassen
auf nicht abschlielend quantifizierten Teilflachen; ein besonders zu schonender Unterstand
auf ca. 30 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache; Arbeiten innerhalb
beziehungsweise im Nahbereich von Horstschutzzonen auf nicht abschlieRend quantifizierten
Teilflachen; touristische Nutzung, Erholungsverkehr und sonstiger Publikumsverkehr auf ca.
60 % der Gesamtmenge beziehungsweise Gesamtflache. Die vorstehenden, teils nur anteilig
quantifizierten und in ihrer rdumlichen Lage erst im Vollzug konkretisierbaren
Rahmenbedingungen sind als zusammenwirkende technische, topografische,
naturschutzfachliche und logistische Erschwernisse bei Geratewahl, Leistungstaktung,
Maschinen- und Personaldisposition sowie Preisbildung zu bericksichtigen.

BbTpeweH nageHtndukatop: LOT-0011

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 77000000 Ycnyrun, CBbp3aHN CbC CEMCKOTO U FOPCKOTO
CTOMaHCTBO, OBOLAPCTBOTO, akBaKyNTypuUTE N NYENapCTBOTO
Konunyectso: 4 500
BapuaHTu:
OnucaHue Ha onuuuTe: Ja

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Forstbetrieb SUd Gonnatalstralle 65 06526 Sangerhausen
Npag: Revier 11
[NoweHckn kop: -
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Saalekreis (DEEOB)
Obpxasa: N'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauyanHa pgata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/06/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHUS: 3
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Opyra nHdopmauyus 3a nogHosaBaHus: Monate

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
: He
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Noaxoasiia v 3a manku n cpegnmn npeanpusatna (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: Hsma cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka
lMoaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpea: AgantmpaHe KbM
N3MEHEHMETO Ha KnMmaTa

5.1.9. Kputepuwm 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavmeHoBaHue: -
Onucanue: -
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4imHa)
Yucno, ceBbp3aHo € kKpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3nuu, Ha KouTo goKymMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHa:
HEMCKM
E3nuu, Ha KonTo gOKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (U YacTu OT Hesl) ca
HeodMLUNaNHO OOCTLMHU: HEMCKN
Afpec Ha AoKyMmeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.de/unterlagen
/019f5b54-f2d1-427b-a228-550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.landesforstbetrieb.de/

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaeBaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.de/unterlagen/019f5b54-f2d1-427b-a228-
550a38506309/zustellweg-auswaehlen
Onucanue: keine
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNEHNs 3a y4acTme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 31/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTparHOeBPONeNCKo NATHO BpemMe
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 15 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cnean KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALMN ce A0 OhepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaT nogageHn no-KbCHO.
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HonbnHutenHa nHgopmauma: Auf Nachfrage des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt halt
sich das Unternehmen bereit Dokumente nachzureichen.

MHdbopmauuma 3a obwecTtBeHaTa NnopbYkKa:

[aTta Ha oTtBapsHe: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ro4HoeBpONENCKO BpEME,
LeHTpanHOEeBPONENCKO NATHO BpemMe

MsacTo: -

JonbnHnTtenHa nHdopmaums: -

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

M3uncksa ce cnopasymeHue 3a HepaskpuBaHe Ha UHpopMaums: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonassa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga

durHaHCOBO cnopasyMeHue: -

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gUHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt
NHbopmaums 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHe: Die Uberpriifungsméglichkeit
ergeben sich nach § 160 in Verbindung mit § 134 GWB und die zustandige Vergabekammer
ist die 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Stralte 2 in 06112 Halle/ Saale.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMauunsa 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
PernctpaumoHeH Homep: DE245202058
MoweHckn agpec: Lennéstralle 6
Npaa: Magdeburg
MNMoweHckm koa: 39112
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eaguHuua Ha abpxasata (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie
Stadt (DEEO03)
Obpxasa: N'epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: Forstbetrieb Sid
EnektpoHHa nowa: fbsued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de
TenedoH: 03464 2789821
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dakc: 039459 7410

NHTepHeT agpec: www.landesforstbetrieb.de

Mpodoun Ha kynyBaya: https://www.landesforstbetrieb.de/

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
NHTEpPHET

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NoeHtudumkatop/Bepcus Ha obssneHmeTo: 019f5b62-6813-4cf9-9121-50aebca60eb5a - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpatluaHe Ha nssectuneto: 16/07/2026 15:21:22 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOeBPOnemncko NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneto: 501274-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 137/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 20/07/2026
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