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505599-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmMaHunsa — ApXUTEKTYPHU U MHXEHEePHU YCNYry NO U3roTBAAHE Ha NMaHOBE U YepPTeXu —
Sanierung der Festhalle Stockwiese in Bietigheim - Objektplanung

OJ S 139/2026 22/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeindeverwaltung Bietigheim
EnektpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
MNpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [ybnvyHonpaBHa opraHv3aunsi, KOHTponMpaHa OT MecTeH
opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Sanierung der Festhalle Stockwiese in Bietigheim - Objektplanung
Onucanue: Die Gemeinde Bietigheim beabsichtigt die umfassende Sanierung und funktionale
Modernisierung der gemeindeeigenen Festhalle in der Stockwiese. Die Festhalle stellt einen
zentralen Veranstaltungsort fur das kulturelle, gesellschaftliche und ortliche Vereinsleben dar
und besitzt insbesondere im Zusammenhang mit dem jahrlich stattfindenden Volksfest eine
herausragende Bedeutung. Dartber hinaus wird das Gebaude ganzjahrig fur
unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt und dient in den Wintermonaten als
Unterstellmoglichkeit fir Wohnmobile. Die Festhalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen
Grundstuck Flst.-Nr. 938/4 in der Stockwiese 7 in 76467 Bietigheim. Das Gebaude wurde im
Jahr 2000 errichtet und steht nicht unter Denkmalschutz. Die wesentlichen technischen
Gewerke, insbesondere die Elektroinstallation, die Trinkwasser- und Abwasserinstallation
sowie die Dachkonstruktion einschliel3lich Dachabdichtung, stammen ebenfalls aus dem
Baujahr 2000. Eine Beheizung der Hallen erfolgt nicht; eine Beheizung ist lediglich in den
Nebenrdumen vorhanden. Das Gebaude besteht aus einer grol3en Veranstaltungshalle mit
Buhne und Thekenbereich, mehreren Neben- und Funktionsraumen sowie einer rickwartig
angeordneten kleineren Halle. Die Festhalle ist nicht durch ein eigenstandiges Grundstlck
abgegrenzt, sondern Bestandteil des grof3flachigen gemeindeeigenen Grundsticks Flst.-Nr.
938/4, auf dem sich auch die fur Veranstaltungen erforderlichen Auf3en- und
Erschlielungsflachen befinden. Im Rahmen des laufenden Betriebs wurden in den
vergangenen Jahren zahlreiche bauliche, technische und funktionale Defizite festgestellt.
Neben altersbedingten Schaden an der Gebaudesubstanz bestehen erhebliche Mangel an der
technischen Gebaudeausrustung sowie an der Infrastruktur der Auf3enanlagen. Ziel der
MafRnahme ist die nachhaltige Sanierung und Modernisierung der Festhalle, um einen
langfristig wirtschaftlichen, sicheren und funktionalen Betrieb sicherzustellen sowie die
Anforderungen an heutige Veranstaltungsstatten zu erfullen. Die Festhalle wurde als
sogenannte Inselldsung in das Landessanierungsprogramm ,Alter Ortskern® aufgenommen.
Unter Berucksichtigung des jahrlich stattfindenden Volksfestes ist die bauliche Umsetzung
derzeit fur den Zeitraum von September 2027 bis Juli 2028 vorgesehen. Die Planung ist
entsprechend auf diesen verbindlichen Terminrahmen auszurichten. Der Projektumfang
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umfasst sowohl MaRnahmen am Bestandsgebaude als auch an den Aul3enanlagen. Hierzu
zahlen insbesondere: * bauliche Sanierungsmallinahmen am Gebaude einschlieRlich Dach,
Innenausbau und Buhnenbereich, « Erneuerung und Modernisierung der elektrotechnischen
Infrastruktur einschliellich Beleuchtung, Stromversorgung und Veranstaltungstechnik, ¢
Erneuerung und Erweiterung der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur, « funktionale
Anpassungen der Sanitaranlagen, * Verbesserung der Lager- und Betriebsablaufe, ¢
Anpassung der AufRenanlagen einschlieBlich der technischen Erschlie3ung,
Leitungsinfrastruktur und Veranstaltungsflachen, Umsetzung erforderlicher
Tiefbaumalnahmen zur Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Die bekannten
Mangel und Anforderungen bilden die Grundlage fir die weitere Planung. Im Zuge der
Objektplanung sind diese zu Uberprifen, planerisch zu bewerten und zu einem
wirtschaftlichen, technisch schllissigen und férderfahigen Gesamtkonzept weiterzuentwickeln.
Nachfolgende Rahmentermine sind geplant: « Planungsbeginn: Unmittelbar im Anschluss der
Vergabe « Abschluss LPH 3: Februar/Marz 2027 « Baubeginn: Mitte September 2027 (nach
Mallorca Party) « Fertigstellung: Vor dem Volksfest im Juli 2028 Aufgrund von
Forderbedingungen und geplanten Veranstaltungen muss die Bauzeit zwischen September
2027 und Juli 2028 zwingend eingehalten werden. Dies ist in der Planung und Ausfuhrung zu
beachten. Die Grobkostenschatzung (Stand 04/2026) belauft sich auf: KG 300 1.241.925,41 €
brutto KG 400 136.945,20 € brutto Im Anhang finden Sie zur Ubersicht Bestandsplane der
Festhalle. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Objektplanungsleistungen LPH 1-9 fir
Gebaude gemal §§ 33ff. HOAI. Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1
werden zunachst die Leistungsphase 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

NpeHtndpumkartop Ha npouenypata: 1990514b-eccb-4b05-aeca-5e3579270579

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukyBaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHosHa knacudumkaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYrX MO U3roTBsIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJyiHeHUue
MoweHckn agpec: Stockwiese 7
'paa: Bietigheim
lMNowieHckn koa: 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
Obpxasa: NepmaHus

2.1.4. O6wa uHcpopmauums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNO4YBaHe
M3ToYHMLM Ha OCHOBaHUATA 3a U3KINOYBaHe: YBedoMIeHne
Kopynuus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Namamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
M3nupaHe Ha napu unn pyHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
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HeTcku Tpya v gpyrn oopmun Ha Tpadmk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

YyacTtue B npecTbnHa opraHusauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

TepopucTNYHM NPeCTbNEHMS UK NPECTbMNIIEHUS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHN
penHoctn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B o6nactta Ha ekonormdHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB

HapylweHne Ha 3agbikeHns B obnactta Ha TpygoBoTo npaeo: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha counanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB

CnopasymeHus ¢ Apyr1 MKOHOMUYECKN OnepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKypeHLuusaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Texko npodecrmoHanHo HapyweHune: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HeBepHu gaHHK, ykpuBaHe Ha MHopMauus, HenpeacTaBsHe Ha Npuapy>KaBaLluy AOKYMEHTU
UIv norlydaBaHe Ha rnosepuTeriHa MHopMauusa BbB Bpb3Kka € npouenypara: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KoHMnMKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a BbanaraHe Ha obLiectBeHa
nopwbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

[MpsiKo MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopwbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
MpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn gpyrm nogobHn
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoyBaHe: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

HeusnbnHeHne Ha 3agbImkeHne, CBbP3aHo C NnallaHeTo Ha CoOLManHOOCUTypUTENHN BHOCKM:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

HeunanbnHeHne Ha 3aabrkeHne, CBbP3aHo C nralwaHeTo Ha gaHbun: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HennatexxocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124
GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTuBnuTe oT nukemaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AHarnornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTYaLMs CbIMacHO HaLMOHANHOTO 3aKOHOO4ATENCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: Sanierung der Festhalle Stockwiese in Bietigheim - Objektplanung
Onucanue: Die Gemeinde Bietigheim beabsichtigt die umfassende Sanierung und funktionale
Modernisierung der gemeindeeigenen Festhalle in der Stockwiese. Die Festhalle stellt einen
zentralen Veranstaltungsort fur das kulturelle, gesellschaftliche und ortliche Vereinsleben dar
und besitzt insbesondere im Zusammenhang mit dem jahrlich stattfindenden Volksfest eine
herausragende Bedeutung. Daruber hinaus wird das Gebaude ganzjahrig fur
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unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt und dient in den Wintermonaten als
Unterstellmdglichkeit fir Wohnmobile. Die Festhalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen
Grundstuck Flst.-Nr. 938/4 in der Stockwiese 7 in 76467 Bietigheim. Das Gebaude wurde im
Jahr 2000 errichtet und steht nicht unter Denkmalschutz. Die wesentlichen technischen
Gewerke, insbesondere die Elektroinstallation, die Trinkwasser- und Abwasserinstallation
sowie die Dachkonstruktion einschliel3lich Dachabdichtung, stammen ebenfalls aus dem
Baujahr 2000. Eine Beheizung der Hallen erfolgt nicht; eine Beheizung ist lediglich in den
Nebenraumen vorhanden. Das Gebaude besteht aus einer grol3en Veranstaltungshalle mit
Buhne und Thekenbereich, mehreren Neben- und Funktionsraumen sowie einer rickwartig
angeordneten kleineren Halle. Die Festhalle ist nicht durch ein eigenstandiges Grundstlick
abgegrenzt, sondern Bestandteil des grof3flachigen gemeindeeigenen Grundstlcks Flst.-Nr.
938/4, auf dem sich auch die fur Veranstaltungen erforderlichen Auf3en- und
Erschlielungsflachen befinden. Im Rahmen des laufenden Betriebs wurden in den
vergangenen Jahren zahlreiche bauliche, technische und funktionale Defizite festgestellt.
Neben altersbedingten Schaden an der Gebaudesubstanz bestehen erhebliche Mangel an der
technischen Gebaudeausristung sowie an der Infrastruktur der Auf3enanlagen. Ziel der
MafRnahme ist die nachhaltige Sanierung und Modernisierung der Festhalle, um einen
langfristig wirtschaftlichen, sicheren und funktionalen Betrieb sicherzustellen sowie die
Anforderungen an heutige Veranstaltungsstatten zu erfullen. Die Festhalle wurde als
sogenannte Inselldsung in das Landessanierungsprogramm ,Alter Ortskern® aufgenommen.
Unter Berucksichtigung des jahrlich stattfindenden Volksfestes ist die bauliche Umsetzung
derzeit fur den Zeitraum von September 2027 bis Juli 2028 vorgesehen. Die Planung ist
entsprechend auf diesen verbindlichen Terminrahmen auszurichten. Der Projektumfang
umfasst sowohl MalRnahmen am Bestandsgebaude als auch an den Auf3enanlagen. Hierzu
zahlen insbesondere: « bauliche Sanierungsmalinahmen am Gebaude einschliellich Dach,
Innenausbau und Blhnenbereich, « Erneuerung und Modernisierung der elektrotechnischen
Infrastruktur einschlieBlich Beleuchtung, Stromversorgung und Veranstaltungstechnik, ¢
Erneuerung und Erweiterung der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur, « funktionale
Anpassungen der Sanitaranlagen, « Verbesserung der Lager- und Betriebsablaufe, «
Anpassung der Aul3enanlagen einschliellich der technischen Erschlieung,
Leitungsinfrastruktur und Veranstaltungsflachen, Umsetzung erforderlicher
Tiefbaumalnahmen zur Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Die bekannten
Mangel und Anforderungen bilden die Grundlage fur die weitere Planung. Im Zuge der
Objektplanung sind diese zu Uberprifen, planerisch zu bewerten und zu einem
wirtschaftlichen, technisch schlissigen und forderfahigen Gesamtkonzept weiterzuentwickeln.
Nachfolgende Rahmentermine sind geplant: « Planungsbeginn: Unmittelbar im Anschluss der
Vergabe  Abschluss LPH 3: Februar/Marz 2027 « Baubeginn: Mitte September 2027 (nach
Mallorca Party) « Fertigstellung: Vor dem Volksfest im Juli 2028 Aufgrund von
Forderbedingungen und geplanten Veranstaltungen muss die Bauzeit zwischen September
2027 und Juli 2028 zwingend eingehalten werden. Dies ist in der Planung und Ausflhrung zu
beachten. Die Grobkostenschatzung (Stand 04/2026) belauft sich auf: KG 300 1.241.925,41 €
brutto KG 400 136.945,20 € brutto Im Anhang finden Sie zur Ubersicht Bestandspléane der
Festhalle. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Objektplanungsleistungen LPH 1-9 fur
Gebaude gemal §§ 33ff. HOAI. Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1
werden zunachst die Leistungsphase 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

BbTpeweH ngeHtndukatop: LOT-0001 2026-06

5.1.1. Uen
EctecTBo Ha nopbykarta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHU YCIYrn No U3roTesiHe
Ha MNaHoBE N YepTexm

5.1.2. MsacTo Ha U3nbJIHEHUe
MoweHckn agpec: Stockwiese 7
'pan: Bietigheim
MNMowieHckn ko 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
: ha
Ta3sn obuwecTBeHa nopbyka € nogxoadaiwa n 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [lokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYUKM
UHdbopmauua 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KoMTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHaungaTtu, kouto ga 6baaT NokaHeHU 3a BTOpPUS eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEeHa Ha HAKONMKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN
KynyBauybT cu 3ana3sa nNpaBOTO Aa Bb3M0OXN NopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6e3 AONBLITHUTENHO AOroBapsiHeE

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavyectso
HanmeHoBaHwue: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Onucanue: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a Bb3naraHe: 35
Kputepun:
Bua: Kavyectso
HanmeHoBaHue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Onucanue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 20
Kputepun:
Bua: Kavyectso
HanmeHoBaHue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke
Onucanue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
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Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

Kputepun:

Bua: LleHa

HanmeHoBaHue: Honorar

Onucanwue: Honorar

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH A, ToYHa BENU4YMHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 25

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3numn, Ha KonTo AOKYMeHTaLmMATa 3a o0LecTBeHaTa nopbyka € ouumanHo JOCTbHA:
HEMCKM
Apopec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E24988793

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E24988793
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBieHns 3a y4yacTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 19/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKo NTHO BpeMe
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce 00 ohepeHTuTe,
moraT ga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NOoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Nach Zurickweisung einer Ruge
betragt die Frist flr die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zurickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
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Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegenltber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeindeverwaltung Bietigheim
PernctpaumoHeH Homep: 0 72 45/80 8-0
MoweHckn agpec: Malscher Str. 22
'pag: Bietigheim
MNoweHckn kopa: 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
[Obpxasa: epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
EnekTpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
TenedoH: +49 0721 1819-543
WHTepHeT agpec: https://www.bietigheim.de
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
KynyBau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
PernctpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
Npaa: Karlsruhe
MoweHckn kopa: 76137
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de
TenedoH: +49 721926-8730
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHusauusa:
TED eSender

UHdopmauus 3a obaBneHneTo
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WpeHnTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneTo: 1bab6066-df01-49d9-a811-d746dca661dd - 01
Bug Ha cdbopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsBrneHueTo: 16

[arta Ha uanpawaHe Ha nssectueto: 20/07/2026 12:01:31 (UTC+02:00) n3to4HoeBponencko
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6aBneHneTo: 505599-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 139/2026

[aTa Ha nybnukyBaHe: 22/07/2026
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