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511372-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

LBenuapusa — CtpoutenHun u MoHTaxHu paéotn — MP- 070091 N13 EP11 AS Avers - Barenburg -
AS Zillis, Los 2 Baumeisterarbeiten Nord

OJ S 140/2026 23/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura
stradale Est
EnekTpoHHa nowa: acquistipubblici@astra.admin.ch
lMpaBHa kaTeropusa Ha Kynyeada: lNybnnyHonpaBHa opraHnsauus, KOHTpoONMpaHa oT OpraH Ha
LeHTpanHara BsnacTt
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: MP- 070091 N13 EP11 AS Avers - Barenburg - AS Zillis, Los 2 Baumeisterarbeiten
Nord
Onucanue: Die N13 stellt eine von zwei wichtigen Nationalstrassenverbindungen des
nordlichen Mittellandes der Schweiz mit dem Tessin dar. Die Route fuhrt auch durch den
Tunnel Barenburg, welcher in den nachsten Jahren instandgesetzt werden soll. Um die
wichtige Nord-Sud Verbindung wahrend den Arbeiten im Tunnel aufrecht zu erhalten, soll der
Verkehr teilweise oder ganz Uber die Kantonsstrasse umgeleitet werden. Um dies
sicherzustellen, wird in einem ersten Schritt das Trasse zwischen Tscherabach und
Unterhaltsausfahrt Barenburg auf einer Lange von ca. 430 m auf die zukunftige Nutzung
angepasst. Das Trasse wird in dem Abschnitt fir die Aufnahme von 2 bergwarts fuhrenden
Fahrstreifen und einem talwarts fihrenden Fahrstreifen mit Randstreifen auf eine
Gesamtbreite von mindestens 14.75 m verbreitert. FUr die talseitige Verbreiterung des
Trasses ist die Erstellung von 2 Statzmauern mit einer Gesamtlange von knapp 350 m
notwendig. Weiter werden in dem Abschnitt auch die bergseitig angeordneten Fundamente
der Larmschutzwand instandgesetzt. Mit dem Trasse werden auch die vorhandenen
Entwasserungsleitungen, Kabelrohblécke, Fahrzeugrickhaltesysteme und Wildschutzzaune
auf den aktuellen Stand der Technik angepasst. Der Verkehr soll wahrend der Bauzeit so
wenig wie maglich beeintrachtigt werden. Wahrend dem Bau des Abschnitts wird der Verkehr
der N13 von drei auf zwei Spuren, in jede Richtung eine, reduziert werden. Hauptmengen: *
Aushub: 4400 m3; * Nagelwand: 1400 m2; * Schalung: 2800 m2; * Bewehrung: 160 t; *
Konstruktionsbeton: 1100 m3; * Kabelrohrblock : 500 m; * Walzasphalt : 4200 t; *
Fundationsschicht : 5600 m3; * FZRS : 700 m; * Entwasserungsleitung : 1300 m; *
Wildschutzzaun : 190 m.
NpeHTndpukatop Ha npouenypata: 3950a355-ef80-48f8-9307-8096cde6a458
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
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EctecTBo Ha nopbykata: CTpoutencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
Npaa: Andeer
MoweHckn koa: 7440
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Graublnden / Grigioni /
Grischun (CHO056)
Obpxasa: Leenuapus

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmauma: Sonstige Anforderungen Die Auftraggeberin vergibt offentliche
Auftrage fur Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit fir Mann und Frau gewahrleisten.
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIIO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a MU3KNoYBaHe: [JoKyMeHT 3a 00LWeCTBEHN MOPBYKN

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: MP- 070091 N13 EP11 AS Avers - Barenburg - AS Zillis, Los 2 Baumeisterarbeiten
Nord
Onucanue: Die N13 stellt eine von zwei wichtigen Nationalstrassenverbindungen des
nordlichen Mittellandes der Schweiz mit dem Tessin dar. Die Route flhrt auch durch den
Tunnel Barenburg, welcher in den nachsten Jahren instandgesetzt werden soll. Um die
wichtige Nord-Sud Verbindung wahrend den Arbeiten im Tunnel aufrecht zu erhalten, soll der
Verkehr teilweise oder ganz Uber die Kantonsstrasse umgeleitet werden. Um dies
sicherzustellen, wird in einem ersten Schritt das Trasse zwischen Tscherabach und
Unterhaltsausfahrt Barenburg auf einer Lange von ca. 430 m auf die zukunftige Nutzung
angepasst. Das Trasse wird in dem Abschnitt fir die Aufnahme von 2 bergwarts fihrenden
Fahrstreifen und einem talwarts fihrenden Fahrstreifen mit Randstreifen auf eine
Gesamtbreite von mindestens 14.75 m verbreitert. FUr die talseitige Verbreiterung des
Trasses ist die Erstellung von 2 Stutzmauern mit einer Gesamtlange von knapp 350 m
notwendig. Weiter werden in dem Abschnitt auch die bergseitig angeordneten Fundamente
der Larmschutzwand instandgesetzt. Mit dem Trasse werden auch die vorhandenen
Entwasserungsleitungen, Kabelrohbldcke, Fahrzeugrickhaltesysteme und Wildschutzzaune
auf den aktuellen Stand der Technik angepasst. Der Verkehr soll wahrend der Bauzeit so
wenig wie mdglich beeintrachtigt werden. Wahrend dem Bau des Abschnitts wird der Verkehr
der N13 von drei auf zwei Spuren, in jede Richtung eine, reduziert werden. Hauptmengen: *
Aushub: 4400 m3; * Nagelwand: 1400 m2; * Schalung: 2800 m2; * Bewehrung: 160 t; *
Konstruktionsbeton: 1100 m3; * Kabelrohrblock : 500 m; * Walzasphalt : 4200 t; *
Fundationsschicht : 5600 m3; * FZRS : 700 m; * Entwasserungsleitung : 1300 m; *
Wildschutzzaun : 190 m.

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHu n MOHTaXxHU paboTun
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
"paa: Andeer
MNoweHckn ko 7440
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Graublnden / Grigioni /
Grischun (CHO056)
Ovpxasa: Weenuapus

5.1.3. OyakBaHa NpoaAbLIIKUTENHOCT
Havanna pata: 10/12/2026
KpainHa gata Ha npoabmmkutenHoctTa: 31/12/2027

5.1.4. MNMopHoBsAABaHe
MakcmumaneH 6pon nogHoBsIBaHUA: 1
Opyra nidopmaumna 3a nogHoeaBaHus: Eine Verlangerung kommt dann zum Tragen, wenn die
erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen fir das Genehmigungsverfahren und/oder
unvorhergesehene Umstande dies erfordern.

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsibea ga ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Kksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3MNoXeHO M3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTtHo
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KONTO He e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: pyrn IKOHOMUYECKN Un (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN permcTbp
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

Kputepun: CboTBeTHMTE 0OpasoBaTtenHn n npodecnoHanHm Kkeanmdpukaumm
Onuncanune Ha kputepua 3a noabop: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: ZK1: PREIS
OnucaHnwue: .
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asas, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: ZK2: DAUER DER ARBEITEN
OnucaHnwue: .
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KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEpPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHosaHue: ZK3: QUALITAT, PLAUSIBILITAT DES BAUPROGRAMMS UND DER
BAUABLAUFE

Onucanue: Unterteilt in: 3.1 Plausibilitat des Bauprogrammes: 10%; 3.2 Qualitat und
Plausibilitat der Bauablaufe: 5%.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEpPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: ZK4: QUALITAT/ PLAUSIBILITAT DES ANGEBOTS

Onucanue: Unterteilt in: ZK 4.1 Technischer Bericht: 6%; ZK 4.2 Unternehmer-
/Baustellenorganisation und Baustelleneinrichtungen: 3%; ZK 4.3 Risikoanalyse: 3%; ZK 4.4
Bericht zur Nachhaltigkeit : Nachhaltigkeitsanalyse (vom wirtschaftlichen, sozialen und
Okologischen Gesichtspunkt) 3%.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Uucrno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kavectso

Havnmenosanue: ZK5: QUALITAT DES ANBIETERS : ERFAHRUNG DER
SCHLUSSELPERSONEN

Onucanue: Unterteil in: 5.1 Baustellenchef / Chefbaufihrer 5%; 5.2 Bauflhrer Trasseebau 5%;
5.3 Baufuhrer Kunstbauten 5%. Fur jede Person wird eine einzige Note erteilt, die die
vorgelegte Referenz (Analogie der Funktion und des Projektes der Referenz mit der Funktion
und das Projekt der vorliegenden Ausschreibung) und die dokumentierte berufliche Erfahrung
(mit Bezug auf das Projekt der vorliegenden Ausschreibung) betrachtet.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
JocTbnNbT A0 HAKOM JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOCTbN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnexkTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHOBKa 3aLl0 eNeKTPOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpeacTsa, yCTponcTea unm
dopmaTtu Ha dharnoBe, KOMTO He ca OBOLLOOOCTLMNHU
Onucanue: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTu: PaspelieHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
OnucaHune Ha nHaHcoBaTa rapaHums: Gemass Ziffer 5 der vorgesehenen Vertragsurkunde.
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KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 02/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO

Ycnosug, cBbp3aHu ¢ n3nbiHeHneTo Ha gorosopa: Weitere Angaben in der offiziellen
Publikation auf simap.ch

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMU4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Bundesverwaltungsgericht
WHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Eréffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdeflihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Gber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BOB keine Anwendung. Gestutzt auf Art. 52 Abs. 2 B6B kann mit der
Beschwerde einzig die Feststellung, dass die vorliegende Verfligung Bundesrecht verletzt,
nicht jedoch deren Aufhebung beantragt werden. Auslandische Anbieterinnen sind zur
Beschwerde nur zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht
gewahrt.
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura
stradale Est
PernctpaumoHeH Homep: ab590106-7df8-4a84-8178-9af643a53b51
MoweHckn agpec: Via C. Pellandini 2a
'paa: Bellinzona
MoweHckm koa: 6500
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Ticino (CHO70)
ObpxaBa: Lsenuapus
EnekTpoHHa nowa: acquistipubblici@astra.admin.ch
TenedoH: +41584696811
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MHTepHeT agpec: https://www.astra.admin.ch

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Bundesverwaltungsgericht
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MNMoweHckn kopa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHKMe: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
Npaa: Bern
MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapusa
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHTudukaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 3d46626b-1c2c-453d-8495-b07eb8b5f4a9 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 22/07/2026 02:25:51 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOeBPOnemncko NATHO Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e omunanHtHo JOCTLMNHO: HEMCKN, (PPEHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 511372-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 140/2026

[arta Ha ny6nukyBaHe: 23/07/2026
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