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514125-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

UcnaHuna — CTtpouTenHn n MoHTaXkHu paboTtu — La ejecucion de las obras comprendidas en el
proyecto denominado Proyecto de finalizacion de las obras necesarias para la terminacién del
nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con
la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”

OJ S 141/2026 24/07/2026

O6sBneHue 3a NopbUKa UNKU KOHLECUA — CTaHOAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Presidencia del Instituto Insular de Atencion Social y
Sociosanitaria - IASS
EnekTpoHHa nowa: contratacionadministrativa@IASS.es
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawms opraH: CoumanHa 3akpuna

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: La ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de
finalizacion de las obras necesarias para la terminacion del nuevo del NUEVO CAMP LA
CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar
el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”
Onucanwne: Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para
la ejecucion del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecucion del CAMP LA CUESTA",
adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el érgano de contratacion, por
causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecucién de la obra. El proyecto ha
sido objeto de actualizacion y se aprueba de forma definitiva por el 6rgano de contratacion el
"PROYECTO DE FINALIZACION DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecucion es el objeto de la
presente licitacion.
WNoeHTudukaTtop Ha npouenypara: 5a6ab469-8775-44a8-ab63-19e73cf6de08
BbTpeweH ngeHtndukatop: CONT184/2026
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXHU paboTtu
HonbnHutenHa knacudukaumsa (cpv): 45215000 CTponTenHn n MOHTaXHN paboTn no obLo
na3rpaxkgaHe Ha crpagu Ha 34paBeonas3BaHeTo U CouManHuTe rpuku, KpemaTtopuymm m
o0LecTBeHM ToOaneTHN

2.1.2. MsacTo Ha uanbJyiHeHUue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abvpxasata (NUTS): Tenerife (ES709)
Obpxaea: VicnaHna

2.1.3. CtouHocT
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MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 9 645 636,35 EUR

2.1.4. O6wa uHcpopmaums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHu/A 3a U3KIKO4YBaHe
M3TOYHMLM HA OCHOBaHUSATA 3a U3KITOYBaAHE: YBeOOMMNeHNe
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTa Ha cneumduyHN HaunoHanHm
OCHOBaHWUs 3a nskntouBaHe: Motivos de exclusidon exclusivamente nacionales

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: La ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de
finalizacion de las obras necesarias para la terminacion del nuevo del NUEVO CAMP LA
CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar
el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”
Onucanne: Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para
la ejecucion del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecucion del CAMP LA CUESTA",
adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el érgano de contratacion, por
causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecucion de la obra. El proyecto ha
sido objeto de actualizacion y se aprueba de forma definitiva por el 6rgano de contratacion el
"PROYECTO DE FINALIZACION DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecucion es el objeto de la
presente licitacion.
BbTpelwweH naeHtndpukarop: CONT184/2026

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CTpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
HonbnHuTtenHa knacudukaums (cpv): 45215000 CTponTenHn u MOHTaXxHU paboTu no obLlo
na3rpaxkgaHe Ha crpagu Ha 34paBeonas3BaHeTo U CoUManHUTe rpukmn, KpeMmaTtopuymm m
obLlecTBeHM ToaneTHn
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuute: Ampliacion del plazo de ejecucion: Cuando se produzca un retraso en
la ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el érgano de contratacion podra ampliar el plazo inicialmente concedido, de
conformidad con lo estipulado en la clausula 9.3 del PCAP.

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Tenerife (ES709)
Ovpxaea: Vicnanua

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 18 Meceuu

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.

514125-2026 Page 2/5



MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXKHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
I He

5.1.9. KpuTtepun 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: O6w roguweH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTtepusa 3a nogbop: Cifra anual de negocio

Kputepun: PedbepeHunmn 3a onpegeneHu pabotu
OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Trabajos realizados

KpuTepuii: TexHUum unm TeXHUYECKN opraHn 3a n3BbpLuBaHe Ha paboTaTa
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Técnicos o unidades técnicas

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: C.1. CRITERIO ECONOMICO.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BENMYMHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 25
Kputepuin:
Bua: KauectBo
Onucanve: C.2. MEJORAS TECNICAS. IMPLANTACION BIM EN LA OBRA.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (ToYKW, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 30
Kputepun:
Bua: KayecTtBO
Onucanue: C.3. EXPERIENCIA ANADIDA AL EQUIPO TECNICO.
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BENMYMHA)
Yncno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 20
Kputepuin:
Bua: KauectBo
Onucanue: C.4. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. HUELLA DE CARBONO.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terfno: Terno (To4YkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHO C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 15
Kputepun:
Bupa: KayecTtBo
Onucanue: C.5. CLAUSULAS SOCIALES. MENOR SINIESTRALIDAD.
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=%2FN30sLFxg%2BZ70UvEyYJSGw%3D%3D

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Apnpec 3a nogaaHe: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle licitacion&idEvI=%2FN30sLFxg%2BZ70UvEyYJSGw%3D%3D
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E3nun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asiBNEHNs 3a y4acTue: UCNaHCKn
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTu: 21/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta Tpsbsa ga octaHe BanuaHa: 1 MoguHa
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 24/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponencko speme,
LEeHTpanHoOeBpONenCcKo NATHO BpemMe

MsacTto: IASS

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Sometimiento del contratista a la
normativa de proteccion de datos.

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHE: He

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Presidencia del Instituto
Insular de Atencion Social y Sociosanitaria - IASS - Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de la Comunidad Auténoma de Canarias
MHdopmauusn 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Contra las actuaciones previstas en
el articulo 44 de la LCSP podra interponerse Recurso Especial en materia de contratacion
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Auténoma de Canarias
en el plazo de 15 dias habiles.

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Presidencia del Instituto Insular de Atencion Social y
Sociosanitaria - IASS
PernctpaunoHneH Homep: 31055010149261
PernctpaumoHeH Homep: Q3800402D
'paa: Santa Cruz de Tenerife
MoweHckm koa: 38003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Tenerife (ES709)
Obpxasa: VicnaHna
3BeHOo 3a KoHTaKT: Presidencia del Instituto Insular de Atencién Social y Sociosanitaria - IASS
EnektpoHHa nowa: contratacionadministrativa@IASS.es
TenedoH: 922843200
Mpodumn Ha kynyBa4a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=gxnaxE0QYcqlQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
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OdumumanHo HanmeHoBaHwue: Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad
Auténoma de Canarias

pag: Santa Cruz de Tenerife

MNMoweHckn koa: 38003

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Tenerife (ES709)
Ovpxaea: Micnanuna

Ponu Ha Ta3n opraHusauus:

Kynysau

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTndpukatop/sepcna Ha obasneHneTo: 3a157ccb-8e6d-47b1-afde-d5¢ce908157d0 - 01
Bug Ha bopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6aBneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatiaHe Ha nssectuneto: 23/07/2026 14:59:44 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPMLUMANHO JOCTBMHO: MCMAHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 514125-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 141/2026

[aTa Ha nybnukyBaHe: 24/07/2026
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