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514317-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHna — CTpouTenHn n MOHTaXXHU paboTn Ha kaHanu — Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA -
VE502 Kanalbau

OJ S 141/2026 24/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Kolner Verkehrs-Betriebe AG
EnektpoHHa nowa: Team-Bau@kvb.koeln
HenHocT Ha Bb3noxuTens: ['paacku )enesonbTHW, TpaMBalHW, TPONEenByCHN nnmn aBTobyCcHU
ycnyru

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Onucanue: Die Kolner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Dartber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zuldssigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
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provisorisch zu verschlieRen. Der endgultige Anschluss an die neuen Strallenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren Strallenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralenablaufe im Zuge der Bauarbeiten auler Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlielRen bzw.
durch geeignete bauzeitliche Malknahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlusse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalnahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bauuberwachung
abzustimmen. Die endgultige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
StraRenablaufe und der spateren Stralenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Riuckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

NpeHTndpumkatop Ha npouenypata: 9¢c265dfd-34be-4bd2-9e7c-3ac58df13715

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudpukauus (cpv): 45247110 CTponTenHu n MOHTaXHU paboTn Ha KaHanu
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 45200000 CTpontenHu 1 MOHTaxHU paboTu Ha crpaau
N CTPOUTENHN CbOPBXEHUS UMM HA YacCTh OT TAX

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
HOupektnea 2014/25/EC
sektvo -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
N3TOYHMLM HaA OCHOBaHMATA 3a U3KNOYBaHe: YBeJoMMeHne
Texko npodecnoHanHo HapyweHue: Es gelten die gesetzlichen und in den
Vergabeunterlagen (Verfahrensbedingungen / Angebotsformblatt) geregelten
Ausschlussgrinde. Die Bieter haben die im Angebotsformblatt enthaltenen Eigen- /
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Verpflichtungserklarungen zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach §§ 123, 124
GWB, zu den EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie zur
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sowie des Supplier Code of Conduct der
KVB abzugeben.

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnasue: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Onucanue: Die Kolner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlielen. Der endgultige Anschluss an die neuen StralRenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren StraRenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallihahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
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abzustimmen. Die endgultige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
StraRenablaufe und der spateren Stralenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Rickbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Priifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

BbTpeweH ngeHtndukatop: £E94999373

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudpmkauus (cpv): 45247110 CTponTenHu n MOHTaXxHU paboTn Ha KaHanu
HonbnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 45200000 CTpontenHu 1 MOHTaxHU paboTu Ha crpaau
N CTPOUTENHN CbOPBXEHUS UMM HA YacCTh OT TAX

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauyanHa pata: 22/10/2026
KpainHa gata Ha npoabrmxkutenHoctTa: 17/11/2027

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa kBanmukaums Ha CnyxmutenuTe, Ha
KouTO Lie 6bae Bb3MNoXeHo U3NbHEHNETO Ha nopbykaTa: He ce nanckea
MopbykaTa nonaga B NpUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpKaBHUTE nopbykm (CLMM)
: ha
Taaun obwecTBeHa Nnopbyka € nogxogsuia u 3a manku n cpegnun npeanpusatua (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NopbYkM: HAma cTpaTernyecka obuiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: O6w roguweH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Vorlage einer Erklarung Uber den Gesamtumsatz des
Unternehmens in EUR fur die letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Sofern fur das
letzte Geschaftsjahr noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze
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der vorherigen drei Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft sind die Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das
Formblatt A3 zu verwenden.

Kputepun: pyrn IKOHOMUYECKN U1 (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Vorlage einer Erklarung Uber den Umsatz des
Unternehmens in dem Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in EUR fur die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Sofern flr das letzte Geschaftsjahr noch kein
abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei
Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHun pabotum

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Vorlage von 3 Referenzen tber friher ausgefihrte
Auftrage/Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Gegenstand und
Umfang vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit einer Referenz erfordert, dass der
Referenzauftrag mindestens das folgende Merkmal aufweist: - Die einzelne Referenz muss
ein Auftragsvolumen von > 1,0 Mio. Euro (netto) aufweisen Referenzauftrage durfen nicht
langer als 5 Jahre zurickliegen. MalRgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Abnahme bzw.
vollstandigen Erbringung der Leistung. In der Referenz sind folgende Angaben zu machen:
Name und Adresse des jeweiligen Referenz-Auftraggebers, Kurzbeschreibung des
Referenzprojekts, vertragliche Rolle des eigenen Unternehmens beim Referenzprojekt,
aussagekraftige Beschreibung von Art und Umfang der (selbst) erbrachten Leistung, Angaben
zu etwaigen (eigenen) Unterauftragnehmern, Beschreibung der Vergleichbarkeit des Projekts
(wesentlichen Uberschneidungen / Parallelen zur vorliegenden Ausschreibung) sowie der
Dauer des Projekts. In den Referenzen soll ein Ansprechpartner genannt werden, der die
Referenz bestatigen kann und befugt dazu ist, Angaben gegentber der KVB zur Qualitat der
Leistungserbringung zu machen. Fir die vorstehenden Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden. Bietet das Formblatt nicht ausreichend Platz fur die entsprechenden Angaben,
kénnen die Angaben auch in einem separaten Dokument gemacht werden, wobei der
jeweilige Bezug kenntlich zu machen ist. Es ist zulassig, dass mehr als die geforderte Anzahl
an Referenzprojekten eingereicht wird. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften muss aus der
Referenz ersichtlich sein, welches ihrer Mitglieder die Referenzleistung erbracht hat.

Kputepun: CpegeH roguwieH nepcoHan

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Vorlage einer Erklarung Uber die durchschnittliche
Gesamtbeschaftigtenzahl des Unternehmens in den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Flr
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen.
FUr die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kputepun: CpedeH roguwieH nepcoHan

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Vorlage einer Erklarung dber die durchschnittliche Anzahl
der Beschaftigten des Unternehmens im Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in
den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft
sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden.

Kputepun: Ceptudunkatn oT MHCTUTYTK 3@ KOHTPOS Ha Ka4eCTBOTO
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Einreichung eines Gltezeichens des Glteschutz
Kanalbau e.V. oder eine gleichwertige Zertifizierung.
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5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: gunstigster Preis

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyKa
E3uum, Ha KonTo JOoKyMeHTauumsiTa 3a obLiecTBeHaTa Nopbyka e ouumnanHo OCTbIHA:
HEMCKM
Appec Ha gokymeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E94999373

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbmKUTENHO
Anpec 3a nogaaHe: https://www.subreport.de/E94999373
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4yactme: HeMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTnTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBsaHe Ha odepTu: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeEME, LIeHTPanHOEBPOMNeENCKO NATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 41 [Hu
UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHeHa cnea KpavHUA CPOK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUMNCBALLU JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHpopmaums: Die KVB behalt sich vor, im Rahmen des vergaberechtlich
Zulassigen sowohl Unklarheiten aufzuklaren als auch fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen / Informationen von den Bietern nachzufordern. Ein Anspruch des
Bieters auf Aufklarung bzw. Nachforderung besteht grundsatzlich nicht. Auf die
vergaberechtlichen Einschrankungen des § 51 Abs. 3 SektVO fir die Nachforderung
leistungsbezogener / wertungsrelevanter Unterlagen wird hingewiesen. Werden im Rahmen
der Aufklarung angeforderte bzw. nachgeforderte Informationen / Unterlagen nicht, nicht
vollstandig oder nicht formgerecht innerhalb der von der KVB bestimmten Frist nachgereicht,
wird das Angebot grundsatzlich ausgeschlossen.
MUHdbopmauuma 3a obwecTBeHaTa NnopbYkKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsaro4HoeBponencko Bpeme,
LeHTpanHoOeBPONENCKO NATHO Bpeme
OonbnHutenHa nHgopmaums: Es sind keine Bieter bei der Offnung zugelassen
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBaA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
YcrnoBus, CBbp3aHu C U3MbIHEHNETO Ha Jorosopa: siehe Vergabeunterlagen
duHaHcoBO cnopasyMmeHue: siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauus, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
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OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer
Westfalen bei der Bezirksregierung Munster

MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsantrags setzt u.a. die rechtzeitige Geltendmachung etwaiger
Vergaberechtsverstof3e voraus. Ein Nachpriufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberunhrt, - Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, - Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Diese Fristen gelten nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt
unberuhrt. Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen sowie auf die
Regelung des § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB hingewiesen.

OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Kblner Verkehrs-Betriebe AG

OpraHunszaums, kosto obpabotBa odeptute: Kolner Verkehrs-Betriebe AG

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0000
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Kolner Verkehrs-Betriebe AG
PernctpaumoHeH Homep: St-Nr.: DE811183963 / Reg-Nr.: Amtsgericht Koéln, HRB 2130
MoweHckn agpec: Scheidtweilerstr. 38
Mpaa: Kdln
IMNoweHckn koa: 50933
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
[Obpxaea: epmaHus
EnektpoHHa nowa: Team-Bau@kvb.koeln
TenedoH: 000
NHTepHeT agpec: https://kvb.koeln/
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
OpraHunszaums, kosato obpabotBa odepTuTte

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
PernctpaumoHeH Homep: Leitweg-ID: 05515-03004-07
MoweHckn agpec: Albrecht-Thaer-Stralle 9
Npaa: Mlnster
MNMoweHckn kopa: 48147
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Mlnster, Kreisfreie Stadt (
DEA33)
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[Obpxaea: NepmaHus

3BeHO 3a koHTakT: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
EnekTpoHHa nowa: poststelle@brms.nrw.de

TenedgoH: +49251 411-0

dakc: +49251 411-82525

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneto: a8bbddd9-a686-416a-a16f-6d8dfea6bab1 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: Ob6aBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBua Ha obsBrneHueTo: 17

[aTa Ha uanpaliaHe Ha nssectuneto: 23/07/2026 13:34:06 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOEBPONENCKO NATHO BpeMe

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 514317-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 141/2026

[ata Ha ny6nukyBaHe: 24/07/2026
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