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516816-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmMaHua — Ycnyrm no npoekTupaHe U KOHCTpyupaHe Ha Hocelm KOHCTpyKuumn — 2026-05-rv-sh-
generalsanierung-thg-sulzbach-tp

OJ S 142/2026 27/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Regionalverband Saarbricken
EnekTpoHHa nowa: info@gavoa.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Onucanue: Der Regionalverband Saarbricken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalinahme ist auf dem Grundstick des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurlck. Die
ehemalige hdhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als &ffentliche Schule
ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grundungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verflugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Mdéglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schilerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die Baumalinahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
Interimsmafl3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Rdume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kdnnen die Raume in den darunterliegenden Geschossen zur
partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schiler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berucksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalinahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit moglichst gering zu halten, ist flir die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
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unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoglichkeiten, mit
Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem rlcksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukorpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrtif3t. Das beigefligte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fur den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaf3nahmen im Bestandsgebaude, die zukinftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grof3ienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Losung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen.

NpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: a9ce1364-73e9-4f54-ab38-3¢c8e4009f93d

BbTpeweH naoeHtndpukartop: 2026-05-rv-sb-thg-tp

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsiBa: He

OcCHOBHM xapaKkTepucTukn Ha npoueaypaTta: Vg. § 15 VgV

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoeHa knacudmkauus (cpv): 71327000 Ycnyrn no npoekTMpaHe 1 KOHCTpyMpaHe Ha
HOCeLLM KOHCTPYKLN

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHue
MoweHckn agpec: Schlossplatz 12
"paa: Saarbricken
lMNowieHckm koa: 66119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eaguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbriicken (DECO01)
Obpxasa: 'epmaHus
HonbnHutenHa nHgopmauus: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-
Gymnasium, Sulzbach, zu erbringen.

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Bekanntmachungs-1D: CXP4YC1M3UA#
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Ounpektuea 2014/24/EC
VgV -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KIoYBaHe: YBeJOMIEHNE
HeunsnbnHeHne Ha 3agbImkeHUsiTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunoHanHm
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Gemal §§ 123, 124 GWB
YyacTtue B npecTbnHa opraHndaumsa: Gemal §§ 123, 124 GWB
TepopuUCTUYHN NPECTBNNEHNS UK NPECTBbNNEHUS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHU
aenHoctu: Gemal §§ 123, 124 GWB
W3nupaHe Ha napv nnu omHaHcupaHe Ha Tepopuama: Gemal §§ 123, 124 GWB
Namamu: Gemal §§ 123, 124 GWB
Kopynuwma: Gemal §§ 123, 124 GWB
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OeTcku Tpya v gpyrmn oopmun Ha Tpaduk Ha xopa: Gemal §§ 123, 124 GWB

HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHne, CBbp3aHo C nnawaHeTo Ha ganbum: Gemal §§ 123, 124
GWB

HeunsnbnHeHne Ha 3agbrmkeHne, CBbP3aHo C NialaHeTo Ha CoLMariHoOOCUrypuTeNHN BHOCKU:
Gemal §§ 123, 124 GWB

HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtta Ha ekonorn4yHoTo npaeo: Gemal §§ 123, 124 GWB
HapylweHne Ha 3agbikeHns B obnactta Ha coumnanHoTto npaso: Gemal §§ 123, 124 GWB
HapyweHune Ha 3agbimkeHusa B obnactrta Ha TpygoBoTo npaso: Gemal §§ 123, 124 GWB
HennatexxocnocobHocT: Gemal §§ 123, 124 GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTueBuTe oT nukBngaTop: Geman §§ 123, 124 GWB

MpekpaTeHa ctonaHcka genHoct: Gemal §§ 123, 124 GWB

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUsa CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATeNCTBO:
Gemal §§ 123, 124 GWB

Texko npodecrmoHanHo HapyweHne: Gemal §§ 123, 124 GWB

CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM ONepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKYypeHuusaTa:
Gemal §§ 123, 124 GWB

KOHMnmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH € y4acTMETO B NpoueaypaTta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbyka: Gemal §§ 123, 124 GWB

MpsIKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOTOBKAaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obLiecTBeHa
nopbyka: Gemal §§ 123, 124 GWB

MpencpoyHo NpekpaTsiBaHe Ha 4OroBOp M HanaraHe Ha obesLeTeHns unu gpyrm nogobHn
caHkuun: Geman §§ 123, 124 GWB

HeBepHu aaHHK, ykpuBaHe Ha MHOpMaums, HENpeACcTaBaAHE Ha NpUApPYXaBaLlliy AOKYMEHTU
Unu nony4aBaHe Ha noeepuTenHa nHdopmauusa BbB Bpb3ka ¢ npouenyparta: Gemal §§ 123,
124 GWB

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Onucanue: Der Regionalverband Saarbricken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalnahme ist auf dem Grundstuck des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurilck. Die
ehemalige hohere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als 6ffentliche Schule
Ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grindungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verfugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Mdglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schulerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die Baumal3inahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
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Interimsmal3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Rdume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kdnnen die Raume in den darunterliegenden Geschossen zur
partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schiler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berucksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalinahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit mdglichst gering zu halten, ist flr die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoéglichkeiten, mit
Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem ricksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukdrpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begruf3t. Das beigefugte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fur den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaflinahmen im Bestandsgebaude, die zukunftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grolienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lésung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen. Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49, 51 HOAI
(Leistungsphasen 1-6). Die Baumalinahme wird voraussichtlich mit 6ffentlichen Mitteln
gefordert. Der Auftraggeber behalt sich eine stufenweise Beauftragung einzelner
Leistungsphasen vor. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Leistungsphasen besteht
nicht. Im Falle des Abrufs von Leistungsphasen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
jeweiligen Leistungen zu erbringen. Folgende zeitliche Rahmenbedingungen sind zu
beachten: Planungsbeginn: unmittelbar nach Beauftragung Baubeginn: 02.10.2028 Gesamt-
Fertigstellung: bis spatestens 14.10.2033

BbTpelwweH naoeHtndpukartop: 2026-05-rv-sb-thg-tp

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71327000 Ycnyrn no npoeKkTupaHe 1 KOHCTpyupaHe Ha
HOCeLUN KOHCTPYKLMM

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Schlossplatz 12
Npag: Saarbriicken
MoweHckn koa: 66119
AOoMuHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbrucken (DECO01)
Obpxasa: NepmaHus
HonbnHutenHa nHgopmauums: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-
Gymnasium, Sulzbach, zu erbringen.

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 85 Meceuu
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5.1.4. MNMopHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBaBaHUS: 3
Opyra nidopmauus 3a nogHossaBaHus: Der Auftraggeber behalt sich eine zeitliche
Verlangerung je nach den objektiven Umstanden (Bewilligung von Férdermitteln,
Bauzeitverzogerungen durch Ukrainekrieg, Irankrieg, Abriss von Lieferketten u.a.) vor.

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsibea ga ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Ksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3N0oXeHO M3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3ucksa ce B odpepraTta
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYKa, KONTO HEe e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He
HonbnHuTtenHa nHpopmaums: 1. Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlief3lich
Uber die Kommunikationsfunktion der verwendeten e-Vergabe-Plattform "Deutsches
Vergabeportal" (DTVP) bzw. auch Ziffer 1.3) der EU-weiten (www.dtvp.de) zu stellen. Bitte
reichen sie Bieterfragen bis zu dem in dieser Bekanntmachung genannten Termin ein. Die
Beantwortung der Fragen und sonstige Kommunikation im Rahmen des Verfahrens (z. B. Gber
Anderungen) erfolgt ausschlieRlich tber DTVP. 2. Angebote sind in elektronischer Form Uber
DTVP bis zum Ende der Angebotsfrist abzugeben. Eine Angebotsabgabe per Fax und/oder
auf dem Postweg ist unzulassig. Fir die Abgabe des Angebots tber das DTVP mussen Bieter
einen sogenannten Bieterassistenten des DTVP (und ggf. Java) installieren. Die Installation,
Orientierung mit dem Tool und die Datenubermittiung kann u.U. einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wir bitten dies bei der Angebotsabgabe zu bertcksichtigen und empfehlen die
Angebotsibermittiung einen Tag vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots vorzunehmen.
Bei Problemen mit der Angebotsabgabe kontaktieren Sie bitte den Support hinter dem DTVP,
die Firma Cosinex unter folgenden Kontaktdaten: Service & Support-Center: E-Mail:
http://support.cosinex@cosinex.de, Telefon: 0234-298796-11 Fax: 0234-298 796-55 und
setzen Sie uns hieriber umgehend in Kenntnis.

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBeHN NopbykM: Hama cTpaTernyecka obLiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
M3TouHMLM Ha KpuTepum 3a n3dop: YBegomneHme
Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN permcTbp
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Fremdnachweis der Eintragung in ein Berufs- und/oder
Handelsregister oder ein vergleichbares Register (nicht alter als 6 Monate)

Kputepun: Pernctpauusi B CboTBETEH NpodecroHaneH permctbp

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: 1. Zur Angebotsabgabe sind alle natirlichen und
juristischen Personen zugelassen, die entweder selbst oder bei denen ein Mitglied der
Bietergemeinschaft nach dem fur die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht
berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu tragen (§ 75 VgV) und die entweder
selbst oder bei denen ein Mitglied der Bietergemeinschaft als Tragwerksplaner Mitglied in
einer Ingenieurkammer in der Bundesrepublik Deutschland oder in einer vergleichbaren
Organisation aus anderen Mitgliedsstaaten der EU oder gleichgestellten Staaten sind. Ein
entsprechender Fremdnachweis ist dem Teilnahmeantrag beizufligen. 2. Eigenerklarung tber
das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Eintragungen im Wettbewerbsregister 3.

516816-2026 Page 5/10


http://www.dtvp.de
http://support.cosinex@cosinex.de

Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 123 GWB und § 124
GWB 4. Eigenerklarung, ob eine Selbstreinigung nach § 125 GWB stattgefunden hat

Kputepun: [ian Ha cy6aorosopute

Onucanue Ha kpuTepus 3a nogbop: 1. Eigenerklarung, welche Teile des Auftrags als
Unterauftrag vergeben werden sollen 2. Eigenerklarung von Bietergemeinschaften Uber die
Aufteilung der Leistungen auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft

Kputepun: PecepeHunn 3a onpegeneHm ycnyrm

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Eigenerklarung Uber die wesentlichen in den letzten 10
Jahren erbrachten inhaltlich vergleichbaren und einschlie3lich der Leistungsphasen 1 - 6 des
§ 51 HOAI bis 12/2025 abgeschlossenen Dienstleistungen (Referenzen); erforderlich sind
mindestens 2 abgeschlossene Referenzen; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen iber abgewickelte Leistungen der
Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemall Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste:
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau
(Mindestgrofie ca. 1.700 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) beim
Neubau und mind. 5.000 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) bei der
Sanierungsmalinahme); inhaltlich vergleichbar sind auch Referenzen Uber abgewickelte
Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemafl Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2
Objektliste: Buro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit/Betreuung und Handel und Verkauf
/Gastgewerbe, wobei die ReferenzmalRnahme zwingend mindestens der Honorarzone |lI
zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen kénnen flr Schulen mit hohen
Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a.
Vorgaben und zusatzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurden, - oder
durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde und
durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt unabhangiges Projekt, in dem ein
Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde, nachgewiesen werden.

Kputepun: CpegeH roguwieH nepcoHan

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Eigenerklarung Uber das jahrliche Mittel der Beschaftigten
in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023), aufgegliedert nach den Funktionen Ingenieure,
sonstige Mitarbeiter mit technischer Ausbildung und Verwaltungsmitarbeiter

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3aUNA Ha pucka

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Fremdnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung bzw.
eine schriftliche Erklarung des Versicherers zur Erhdhung der Berufshaftpflichtversicherung im
Auftragsfall mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR fur Personenschaden
und mindestens 3,0 Mio. EUR fur Sach- und Vermdgensschaden jeweils je Versicherungsfall.
Die Betrage mussen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfligung stehen.

Kputepun: CneundounyeH cpeageH roanieH obopot
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Eigenerklarung dber den Gesamtumsatz mit
Dienstleistungen der Tragwerksplanung in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023)

Kputepun: Mepkun 3a rapaHTupaHe Ha Ka4eCTBOTO

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen
Projektleiters; gefordert sind 1. jeweils mindestens eine abgeschlossene Referenz; der Inhalt
ist in einem Projektdatenblatt darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen Uber
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abgewickelte Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemal} Anlage 10 zu §
34 HOAI, 10.2 Objektliste: Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen
Planungsanforderungen und einer Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation
sowie Erweiterungsbau (Mindestgrofie ca. 1.700 gm (Toleranz maximal minus 10%)
Bruttogrundflache (BGF) beim Neubau und mind. 5.000 gm (Toleranz maximal minus 10%)
Bruttogrundflache (BGF) bei der Sanierungsmalinahme); inhaltlich vergleichbar sind auch
Referenzen Uber abgewickelte Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemaf}
Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste: Buro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit
/Betreuung und Handel und Verkauf/Gastgewerbe, wobei die Referenzmalinahme zwingend
mindestens der Honorarzone lll zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen
kénnen fur Schulen mit hohen Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine
Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben und zusatzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a.
Vorgaben realisiert wurden, - oder durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.
a. Vorgaben realisiert wurde und durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt
unabhangiges Projekt, in dem ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde,
nachgewiesen werden. 2. jeweils eine Berufserfahrung von mindestens funf Jahren
mindestens als Spartenleiter in einem Ingenieurburo.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Preis
Onucanue: Gemal der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren
Wertungsmatrix.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4YkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 40
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Qualitat
Onucanune: Gemal der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren
Wertungsmatrix.
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbarnaraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKMU
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 18/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPanHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeME
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YC1M3UA/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHuKauuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Anpec 3a nogaaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YC1M3UA
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
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OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 24/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTParnHOEBPOMNENCKO NATHO Bpeme

MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 3 Meceum
MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:

Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLU OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
morat ga 6baaT nogageHu Nno-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaums: Es erfolgt eine pflichtgemalle Ermessensentscheidung, ob
fehlende oder inhaltlich falsche Unterlagen, die gemaR dieser Bekanntmachung und geman
der Vergabeunterlagen mit dem Angebot abzugeben waren, nachgefordert werden.
YcnoBua Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTa: He

YcnoBus, cBbp3aHn ¢ u3nbriHeHneTo Ha gorosopa: 1. Abgabe einer Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur die Vergabe von 6ffentlichen Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsauftragen (gemal beigefligtem Muster des Saarlandes). 2. Abgabe einer
Verpflichtungserklarung im Zusammenhang mit der Anwendung von Russland-Sanktionen
(geman beigefliigtem Muster). 3. Vorlage eines Erweiterten Fihrungszeugnisses im
schulischen Bereich fur alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter (gemal} beigefigtem Muster).
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHE: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

MNpaBHa opma, koATO TpsibBa Aa 6bAe npueTa oT rpyna oPepeHTH, Ha KOATO € Bb3NoXeHa
nopbyka: Bildung einer Arbeitsgemeinschaft mit den Erklarungen, dass der bevollmachtigte
Vertreter die Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur
Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammern des
Saarlandes
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse am offentlichen Auftrag hat oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt, 2) VerstdéRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberuhrt.
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Regionalverband Saarbricken

OpraHusaums, KOSTo norny4vaBa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Regionalverband Saarbriicken

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Regionalverband Saarbriicken
PeructpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00002112
MoweHckn agpec: Schlossplatz 12
pag: Saarbricken
lNoweHckn koa: 66119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbricken (DECO01)
[Obpxasa: epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: Herr RA Rudolf Weyand
EnekTpoHHa nowa: info@gavoa.de
TenedoH: +49 1705278784
NHTepHeT agpec: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauums, KOATO nonyyasa 3asBreHMsTa 3a yyactme

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HanmeHosaHue: GAVOA mbH
PeructpaumoHeH Homep: HRB 102231
MoweHckn agpec: Dorschbachstralle 30a
'paa: Riegelsberg
MoweHckn ko 66292
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbrucken (DECO01)
HObpxasa: NepmaHus
3BeHo 3a koHTakT: Herr RA Rudolf Weyand
EnekTpoHHa nowa: r.weyand@gavoa.de
TenedoH: +49 1705278784
WHTepHeT agpec: https://www.gavoa.de/
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
HocTaBunk Ha ycnyrm B obnactrta Ha o6LecTBEHUTE NOPbYKM

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammern des Saarlandes
PerucTtpaunoHeH Homep: 10000000-00108010000001-47
MoweHckn agpec: Franz-Josef-Rdder-Stralle 17
Npag: Saarbriicken
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MNMoweHckn koa: 66119

AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Regionalverband
Saarbricken (DECO01)

Obpxaea: N'epmaHus

EnekTpoHHa nowa: vergabekammern@uwirtschaft.saarland.de

TenedoH: +496815014994

dakc: +496815013506

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHu3auus, oTroBapsiLLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtudpumkatop/sepcns Ha obasneHneTo: 675da303-927b-4c1f-b3fb-bd28a6396488 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObaBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[arta Ha uanpawaHe Ha nssectueto: 24/07/2026 11:21:36 (UTC+02:00) n3To4HOeBpOnemncko
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 516816-2026

Homep Ha Opos Ha OB S: 142/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 27/07/2026
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