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519589-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

®PpaHuma — ApXUTEKTYPHO npoeKkTupaHe Ha crpaam — Maitrise d'oeuvre pour la restauration
générale de I'ancien couvent San Francescu d'Orezza

OJ S 143/2026 28/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OduumanHo HanmeHoBaHue: Collectivité de Corse
EnekTpoHHa nowa: correspondre@aws-france.com
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Maitrise d'oeuvre pour la restauration générale de I'ancien couvent San Francescu
d'Orezza
Onucanue: L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. L'étude
menée sur le couvent met en évidence de graves désordres structurels nécessitant des
interventions adaptées a sa valeur patrimoniale. L'analyse des vestiges, fondée sur des
relevés précis, des observations de terrain et des recherches historiques, permet de
comprendre |'évolution architecturale du site et les causes de sa ruine. --&amp;gt; Une
stratégie d'intervention en quatre étapes, élaborée par les architectes du Studio Pia et le
bureau d'études BMI, est proposée pour assurer progressivement la mise en sécurité tout en
optimisant les colts. Etape 1 : Urgence immédiate - Installation d'un systéme de surveillance
électronique - Interdiction d'accés (y compris pour les animaux) Etape 2 : Sécurisation
provisoire - 2a : interventions simples - 2b : interventions complexes Etape 3 : Consolidation
définitive des ruines --&amp;gt; Au-dela de cette sécurisation, I'étude propose un projet
architectural de valorisation : Etape 4 : Aménagement du site - Parcours immersif entre les
ruines stabilisées ; - Acceés libre a I'église, I'oratoire et le clocher ; - Accés restreint au cloitre et
a l'aile conventuelle
NoeHTudumkaTtop Ha npouenyparta: 296f0c0f-523a-45f0-87bf-a7193b2887d1
BbTpeweH ngeHtndukatop: 2026-8DP-0012
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71221000 ApXUTEKTYPHO NPOEKTUpaHe Ha crpaau
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 71221000 ApxMTEKTYPHO NpOEKTMpaHe Ha crpagu

2.1.2. MsacTo Ha uanbJyiHeHUue
MoweHckn agpec: Piedicroce
Npag: Piedicroce
MNMoweHckn koa: 20229
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Corse (FRMO02)
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Obpxasa: PpaHuus

2.1.4. O6wa uHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmaums: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a
pas effectué cette visite sera déclarée irréguliére. Les modalités d'organisation de la viste sont
disponibles dans le réglement de la consultation. Le critére valeur technique est décomposé
en sous-critéres énoncés dans le reglement de la consultation. Pour la durée, la date de début
des prestations est donnée a titre indicatif et ne comporte aucun caractére contractuel. Le
montant maximum Ht pour la période initiale est de : 375 000,00 euro(s) . Ce montant sera
identique lors de la reconduction
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnaswue: Maitrise d'oeuvre pour la restauration générale de I'ancien couvent San Francescu
d'Orezza
Onucanue: L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. L'étude
menée sur le couvent met en évidence de graves désordres structurels nécessitant des
interventions adaptées a sa valeur patrimoniale. L'analyse des vestiges, fondée sur des
relevés précis, des observations de terrain et des recherches historiques, permet de
comprendre I'évolution architecturale du site et les causes de sa ruine. --&amp;gt; Une
stratégie d'intervention en quatre étapes, élaborée par les architectes du Studio Pia et le
bureau d'études BMI, est proposée pour assurer progressivement la mise en sécurité tout en
optimisant les colts. Etape 1 : Urgence immédiate - Installation d'un systéme de surveillance
électronique - Interdiction d'accés (y compris pour les animaux) Etape 2 : Sécurisation
provisoire - 2a : interventions simples - 2b : interventions complexes Etape 3 : Consolidation
définitive des ruines --&amp;gt; Au-dela de cette sécurisation, I'étude propose un projet
architectural de valorisation : Etape 4 : Aménagement du site - Parcours immersif entre les
ruines stabilisées ; - Acces libre a I'église, I'oratoire et le clocher ; - Accés restreint au cloitre et
a l'aile conventuelle
BbTpelwweH naeHtndpukartop: S-PF-1854868

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71221000 ApXuTekTypHO NpoekTUpaHe Ha crpagu
HonbnHutenHa knacudgukaums (cpv): 71221000 ApxUTeKTYpHO NpOeKTMpaHe Ha crpagu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Piedicroce
Npag: Piedicroce
MoweHckn kopa: 20229
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Corse (FRMO02)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OuyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
HauanHa pgarta: 01/06/2027
Cpok: 48 Meceuum
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5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcrumaneH 6pon nogHoBsIBaHUA: 1
Hpyra nidopmauna 3a nogHoBaBaHuUA: L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de
4 ans. L'accord-cadre est reconduit de fagon expresse jusqu'a son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé a 1. La durée de chaque période de reconduction est de 4
ans. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 8 ans. Le projet
concerne la restauration progressive d'un ensemble patrimonial majeur dont les travaux seront
réalisés par phases successives de mise en sécurité, de consolidation puis de restauration.
Les marchés subséquents correspondront aux différentes étapes opérationnelles du projet,
elles-mémes conditionnées par les résultats des études successives, les autorisations
administratives, les financements disponibles ainsi que les contraintes techniques inhérentes
a un monument en ruine. La durée globale prévisionnelle de I'opération dépasse largement
quatre années. Le maintien d'une méme équipe de maitrise d'oeuvre pendant toute cette
période est indispensable afin d'assurer : -la continuité des études ; -la cohérence des choix
techniques ; -la conservation de la mémoire du projet ; -la bonne coordination des
interventions successives ; -la préservation des intéréts patrimoniaux de I'opération. Ces
circonstances constituent un cas exceptionnel au sens de I'article L.2125-1 du Code de la
commande publique

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
TpsbBa ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KBanmukaums Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3N0oXEHO M3NBbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: He ce naunckea
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
ha

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AEWCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpega: Opyro

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
M3TouHMLM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: Opyry NKOHOMUYECKN UM (OUHAHCOBU U3NCKBAHWS
Onucanue Ha kputepua 3a nogbop: Déclaration sur I'nonneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Kputepun: CneundunyeH rogueH obopoT

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

Kputepun: CbotBeTHUTE 06pasoBaTtenHn n npoecnoHanHm Kksanmgpukaumm

Onucanue Ha kputepusa 3a nogbop: Un dossier permettant d'apprécier la capacité
professionnelle a traiter les caractéristiques et la complexité du projet envisagé, le dossier doit
faire état d'un groupement pluridisciplinaire avec les spécialistes et bureaux d'études
nécessaires pour répondre aux différents objectifs de la mission.L'équipe de maitrise d'oeuvre
pluridisciplinaire devra réunir I'ensemble des compétences présentées ci-dessous ainsi que
les Cv des personnes affectées aux missions : 1. Architecte : - Architecte en Chef des
Monuments historiques (Acmh) ou par un architecte titulaire du dipléme de spécialisation et
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d'approfondissement en architecture (Dsa) mention « architecture et patrimoine » ou de tout
autre diplédme européen reconnu équivalent Ou - un architecte ne disposant pas des dipldmes
susmentionnés mais attestant de ses compétences en matiére de maitrise d'oeuvre sur des
édifices a caractere patrimonial (cette compétence devant étre justifiée par une liste des
références montrant sa capacité professionnelle a traiter les caractéristiques et la complexité
du projet de restauration envisagé). 2. Autres compétences de I'équipe de maitrise d'oeuvre : -
Compétence en économie de la construction sur les monuments historiques ou patrimoine
ancien apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des batiments
classés, inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale. - Compétence en Moe technique
(spécialité structure) apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des
batiments classés, inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale. - Compétence en Opc
apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des batiments classés,
inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
Onucanue: Valeur technique évaluée sur la base du mémoire technique
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Prix des prestations
KaTeropus Ha Kputepua 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BENn4mMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 30

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obulectBeHaTa nopbuka: https://www.marches-publics.info
/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1854868
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKauuA:
HanmeHoBaHue: AW Solutions

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Anpec 3a nogaBaHe: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1854868
E3nun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIeHTPaNHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa ga octaHe BanugHa: 10 Meceum
MHdbopmauuma 3a obwecTtBeHaTa NnopbYkKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 15/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpoONeENCKo Bpeme,
LEeHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpemMe
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He
YcnoBus, CBbpP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: L'exécution des prestations débute a
compter de la date fixée par ordre de service. Les prix sont révisables. Le paiement des
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prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur. La
consultation comporte des conditions d'exécution a caractére environnemental détaillées au
cahier des charges. Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CdC. Par
virement bancaire (mandat administratif)

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
PamkoBo cnopasymeHue 6e3 nogHOBSABaHe Ha CbCTe3aTtenHaTa npoueaypa
MakcumaneH 6pon yyactHuum: 1
UHdopmaumsa 3a aMHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bastia
MHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: - Conformément aux articles L.551-
13 a L.551-23 et R.551-7 a R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut étre introduit aprés la
signature du marché, dans un délai de trente et un jours a compter de la publication de I'Avis
d'Attribution du Marché. - En référence a I'arrét d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 avril 2014
« Département du Tarn-et-Garonne », un recours en contestation de validité du marché peut
étre formulé auprés du Tribunal Administratif de Bastia, dans un délai de deux mois a compter
de la publication de I'Avis d'Attribution du Marché, assorti le cas échéant d'un référé
suspension en application de I'article L 521-1 du Code de Justice Administrative. - Par ailleurs,
en application de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours pour excés de
pouvoir peut étre intenté auprés du TA de Bastia, dans un délai de deux mois, a partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HammeHoBaHue: Avenue-Web Systémes
PernctpaumoHeHn Homep: CAC07195-9F24-F99C-212147A23B585FC2
Npaa: Seyssinet-Pariset
MoweHckn kopa: 38170
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Isere (FRK24)
Obpxasa: PpaHums
EnektpoHHa nowa: publications-joue@aws-france.com
TenedoH: +33480041260
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
TED eSender

8.1. ORG-0002
OdmuymnanHo HanmeHoBaHue: Collectivité de Corse
PernctpaunoHeH Homep: 1323
MoweHckn agpec: Direction des achats publics Hotel de la Collectivité de Corse, 22 cours
Grandval
Npag: Ajaccio
MoweHckn kopa: 20187
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Corse-du-Sud (FRMO1)
ObpxaBa: ®PpaHuns

3BeHO 3a koHTakT: le Président du Conseil Exécutif

EnektpoHHa nowa: correspondre@aws-france.com

TenedoH: 0495202525

WNHTepHeT agpec: http://www.isula.corsica

Mpodoun Ha kynyBa4a: http://www.isula.corsica

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

KynyBau

8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Tribunal administratif de Bastia
PernctpaunoHeH Homep: CAC071DC-0001-2D71-B07FD49C66F9453C
MoweHckn agpec: Villa Montépiano
pag: Bastia
MoweHckn kopa: 20407
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Corse (FRMO02)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-bastia@juradm.fr
TenedoH: 0495328866
dakc: 0495323855
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrinexagaHeTto (o6xansaHeTo)

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

WaoeHTndumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 552224bb-f0a1-441b-a896-ec1dd9145435 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObaBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[ata Ha uanpawaHe Ha nssectueto: 24/07/2026 15:17:52 (UTC+02:00) n3To4HOeBpOnencko
Bpeme, LleHTpanHOEBPONENCKO NATHO BpeMe

E3nuyu, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULUMANHO JOCTBNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 519589-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 143/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 28/07/2026
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