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526045-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHnsa — ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHU YCIYTrU Mo U3roTBsIHe Ha NJIaHOBE U YepTeXun —
Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa -
Tragwerksplanung

OJ S 144/2026 29/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Gemeinde Hugelsheim Bauamt
EnekTpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [NybnuyHonpasHa opraHvM3aLms, KOHTponuMpaHa OT MecTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa -
Tragwerksplanung
Onucanune: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und
Werkrealschule Hugelsheim soll ein zweistdockiger Neubau einer Mensa mit
Betreuungsraumen erfolgen. Der Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant.
Im Obergeschoss werden Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das
bestehende Schulgebaude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die
Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgriinden am Standort
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Raumen fur Betreuung und einen Mensabetrieb
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des
Bestandsgebaudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit kunftig alle
Klassenstufen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden
kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung
vorgesehen, die als Malinahme zur Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn:
November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023,
Indizierung auf 02/2026) belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 €
brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 €
brutto 120.000,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Tragwerksplanung
gemald §§ 49ff. HOAI - Fur die Erweiterungsmaflinahmen mit den Leistungsphasen 3-6. - Fur
die Umbauarbeiten im Bestand mit den Leistungsphasen 1-6 Es erfolgt eine stufenweise
Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 3 bis 4 bzw. 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-6. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Tragwerksplanung fur die Umbaumalinahme sind
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Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter
dem Vorbehalt, dass nach Abschluss der Erweiterungsmalinahme keine vergabe-, forder-
oder haushaltsrechtlichen Grinde einer Fortfuhrung des bestehenden Vertragsverhaltnisses
entgegenstehen. Sollte sich insbesondere aufgrund férderrechtlicher Vorgaben die
Notwendigkeit ergeben, die Tragwerksplanung fur den Umbau in einem gesonderten
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen vom
Auftragnehmer keine Anspriche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 008ca64d-6b59-4d2f-8744-7eaf086f006d

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha NnaHoBe U YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: Schwarzwaldstr. 4
Npag: Hugelsheim
MoweHckn ko 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: YBegoMreHne
Kopynuwms: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Na3mamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
W3nupaHe Ha napu nnu omHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
OeTtcku Tpya v apyrmn oopmMu Ha Tpaduk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Y4yactue B npecTbrnHa opraHmsauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
TepopuUCTUYHN NPECTBNNEHNSA UMK NPECTBbNNEHUS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHU
aenHoctu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obractta Ha ekonormyHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHne Ha 3agbimkeHns B obnactra Ha TpygoBoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
HapyweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha couuanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
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Texko npodecrmoHanHo HapyweHne: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HeBepHu faHHKW, yKpuBaHe Ha NHopMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalum JOKYMEHTU
UIv norlydMaBaHe Ha rnosepuTeriHa MHopMauunsa BbB Bpb3Ka ¢ npouenypara: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KoH(nmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

[MpsiKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbuyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
lMpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn gpyrm nogobHn
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoyBaHe: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

HeunanbnHeHne Ha 3agbrxeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha coLnanHoOOCUrypuTenHn BHOCKU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

HeunanbnHeHne Ha 3aabrkeHne, CBbP3aHo C NnralwaHeTo Ha gaHbun: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HennatexxocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124
GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTuBuTe oT nukemaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUs CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATENCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnaswue: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa in
Hugelsheim - Tragwerksplanung
Onucanune: m Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und
Werkrealschule Hugelsheim soll ein zweistdockiger Neubau einer Mensa mit
Betreuungsraumen erfolgen. Der Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant.
Im Obergeschoss werden Raumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das
bestehende Schulgebaude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die
Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitatsgriinden am Standort
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebaude
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Raumen fiir Betreuung und einen Mensabetrieb
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des
Bestandsgebaudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit kinftig alle
Klassenstufen die Raumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden
kénnen. Zusatzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwasserung
vorgesehen, die als Malinahme zur Vermeidung von Uberflutungen des Untergeschosses
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn:
November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschatzung (erstellt 10/2023,
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Indizierung auf 02/2026) belauft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 €
brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 €
brutto 120.000,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Tragwerksplanung
gemald §§ 49ff. HOAI - Fur die Erweiterungsmaflinahmen mit den Leistungsphasen 3-6. - Fur
die Umbauarbeiten im Bestand mit den Leistungsphasen 1-6 Es erfolgt eine stufenweise
Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 3 bis 4 bzw. 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-6. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Tragwerksplanung fir die Umbaumalinahme sind
Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter
dem Vorbehalt, dass nach Abschluss der Erweiterungsmalinahme keine vergabe-, forder-
oder haushaltsrechtlichen Grinde einer Fortfuhrung des bestehenden Vertragsverhaltnisses
entgegenstehen. Sollte sich insbesondere aufgrund férderrechtlicher Vorgaben die
Notwendigkeit ergeben, die Tragwerksplanung fur den Umbau in einem gesonderten
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus kdnnen vom
Auftragnehmer keine Anspriche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz,
hergeleitet werden.

BbTpeweH naeHtudgumkatop: LOT-0001 E12223953

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71221000 ApxuTekTypHO NpoekTupaHe Ha crpaau

5.1.2. MsacTO Ha N3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Schwarzwaldstr. 4
Npaa: Hugelsheim
lMNowieHckn koa: 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NoOpbYKa e Nnoaxoasia v 3a manku n cpeanmn npegnpusatnsa (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsama cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Onucanue: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
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KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Vergleichbare Referenzen

Onucanue: Vergleichbare Referenzen

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuynHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 25

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Organisation Projektteam

Onucanue: Organisation Projektteam

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuynHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a Bb3naraHe: 5

Kputepun:

Bua: Lena

HavnmeHoBaHwue: Honorar

Onucanwue: Honorar

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BennynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa Nopbyka
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKU
Afpec Ha AoKyMmeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E12223953

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E12223953
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha ogepTun: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO Bpeme
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 95 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO OohepeHTUTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.
MHdopmauumsna 3a obuecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsaro4HoeBpONENCKO BpeEME,
LeHTpanHOeBPONEencKo NSATHO Bpeme
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
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LLl,e Ce 1n3non3Ba eyfieKTpoHHO Nnopb4BaHeE: HE
LLLe Ce Mn3nonsea enekTpoHHO nnallaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (ooxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
MHpopmaums 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Nach Zurlckweisung einer Rige
betragt die Frist fur die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zuriickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegentber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Gemeinde Higelsheim Bauamt
PernctpaumoHeH Homep: +49 7229 30440
MowieHckn agpec: Hauptstr. 34
Npag: Hugelsheim
lMNowieHckn koa: 76549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
ObpxaBa: NepmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
EnekTpoHHa nowa: |l.hirt@harrer-ing.net
TenedoH: 0721 1819543
NHTepHeT agpec: https://www.huegelsheim.de/
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
KynyBsau

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
PernctpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
pap: Karlsruhe
MNMoweHckn kopa: 76137
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de
TenedoH: +49 721 926-8730
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)
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8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

UHdopmauus 3a ob6aBneHneTo

NpeHntndumkarop/sepcnsa Ha obsasnerHneTo: 4f4bfc28-1395-4871-9bf0-8991¢c2b58a79 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MNonBua Ha obsBrieHueTo: 16

[aTa Ha nanpallaHe Ha nssectuneto: 27/07/2026 12:45:10 (UTC+02:00) nato4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnunkyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 526045-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 144/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 29/07/2026
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