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531451-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHua — UHxeHepHu ycnyru B ctpoutencteoTo — Neubau "Haus fiir Menschen mit
Behinderung", Bietigheim - HLS-Planung

OJ S 146/2026 31/07/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeindeverwaltung Bietigheim
EnektpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
MNpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [ybnvyHonpaBHa opraHv3aunsi, KOHTponMpaHa OT MecTeH
opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung”, Bietigheim - HLS-Planung
Onucanue: Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der AuRenflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein rdumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundstick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur nérdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringflgig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthdhe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstlcksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieRung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauVO0 « Wohnbereich mit 45m? fur 6 Bewohner * 1x
Betreuerbereich im EG < 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden konnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemald Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg uber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m «
Zusatzliche Mdglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
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Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehlille zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. * Die Satteldachform wirde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Gber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: «
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Friuhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto KG 410 249.000,00 €
brutto KG 420 244.400,00 € brutto KG 430 36.000,00 € brutto KG 480 53.000,00 € brutto
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur Technische Ausristung
der Anlagengruppen 1-3+8 gemal} §§ 53ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-9. Es erfolgt eine
stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 5e08e20f-3815-447b-95f3-636725059759

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHosHa knacudukaums (cpv): 71300000 UHxxeHepHM ycryrn B CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: Wilhelmstralie 5-7
'pag: Bietigheim
MNoweHckn kopa: 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegoMIeHve
Kopynuwms: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
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N3mamu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

N3nupaHe Ha napu nnu omHaHcupaHe Ha Tepopuama: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Hetcku Tpya v apyrmn oopmMu Ha Tpaduk Ha xopa: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Y4yactue B npecTbrnHa opraHmsauus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

TepopuCTUYHN NPECTBNNEHNSA UK NPECTBbNNEHUS, KOUTO ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHU
aenHoctu: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obractta Ha ekonormyHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

HapyweHne Ha 3agbimkeHns B obnactta Ha TpygoBoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha counanHoTo npaso: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

CnopasymeHusi ¢ ApYrn MKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapyLlLlaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Texko npodecmoHanHo HapyweHne: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HeBepHW AaHHKW, yKpuBaHe Ha MHOpMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalln AOKYMEHTU
nnNun nony4yasaHe Ha noBepuTernHa MHopmauns BbB Bpb3ka C npoueayparta: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KoHMnUKT Ha HTepecu, CBbp3aH C y4acTMeTo B NpoleaypaTa 3a Bb3anaraHe Ha obuiecTBeHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

MNpsko nnmn KOCBEHO y4acTme B NOAroToBKaTa Ha npouedypaTta 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa
nopbyka: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
MpeacpoyHo npekpaTsiBaHe Ha AOroBOP W HanaraHe Ha obesLeTeHns unu Apyrm NogodHu
caHkummn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
HeunsnbnHeHne Ha 3agbimkeHUsiTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunmoHanHm
OCHOBaHUs 3a usknoyeaHe: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

HeunsnbnHeHne Ha 3aabrmkeHne, CBbP3aHo C NialaHeTo Ha CoLnariHoOOCUrypuUTENHN BHOCKU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

HenanbriHeHWe Ha 3aabIKeHWe, CBbP3aHo C NnawaHeTo Ha daHbuu: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

HennatexocnocobHocT: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

AOMUHUCTpUpaHe Ha akTMBuTe OT nNukBnaaTop: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUsa CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATeNCTBO:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Neubau des ,Haus fur Menschen mit Behinderung® in Bietigheim
Onucanwue: Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
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in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der Au3enflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein raumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundsttick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur ndrdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringfligig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthohe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstucksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieBung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauV0 « Wohnbereich mit 45m? fir 6 Bewohner « 1x
Betreuerbereich im EG * 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden kénnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemalt Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg tber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <560m -
Zusatzliche Mdéglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehllle zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. ¢ Die Satteldachform wirde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Uber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: *
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Friuhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto KG 410 249.000,00 €
brutto KG 420 244.400,00 € brutto KG 430 36.000,00 € brutto KG 480 53.000,00 € brutto
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur Technische Ausristung
der Anlagengruppen 1-3+8 gemal} §§ 53ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-9. Es erfolgt eine
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stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

BbTpeweH naeHtudgumkatop: LOT-0001 E93927212

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
MoweHckn agpec: Wilhelmstralte 5-7
'paa: Bietigheim
lMNowieHckn koa: 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTueTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Noaxoasiia v 3a manku n cpegnmn npegnpusatna (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: HsMa cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdopmauma 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT nokaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 5
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULN
KynyBaybT cv 3ana3sa NpaBOTO Aa Bb3NOXN NopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6e3 AoNbNHUTENHO AOoroBapsHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Onucanue: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Yucrno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 35
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Onucanue: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
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Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke

Onucanue: Beim Bietergesprach gewonnene Eindrucke

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH A, ToYHa BENU4YMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

Kputepun:

Bua: LleHa

HanmeHoBaHue: Honorar

Onucanwue: Honorar

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH A, ToYHa BENUYmMHa)
Yuncno, cBbpP3aHoO C KpUTepus 3a BbanaraHe: 25

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKM
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E93927212

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E93927212
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBsaHe Ha 3asBfeHus 3a yyactume: 28/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBPOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbriHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO0 ohepeHTuTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
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MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Nach Zurickweisung einer Ruge
betragt die Frist fir die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zuriickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegentber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Gemeindeverwaltung Bietigheim
PerncrtpaunoHeH Homep: +49 72 45/80 8-0
MoweHckn agpec: Malscher Str. 22
'pag: Bietigheim
MNoweHckn koa: 76467
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rastatt (DE124)
[Obpxasa: epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
EnekTpoHHa nowa: l.hirt@harrer-ing.net
TenedoH: +49 721 1819543
NHTepHeT agpec: https://www.bietigheim.de
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
PernctpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
paa: Karlsruhe
MoweHckn kopa: 76137
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de
TenedoH: +49 721926-8730
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
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Ponwu Ha Ta3n opraHunsauus:
TED eSender

UHdopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHTudukatop/Bepcus Ha obasneHneTo: a7b85cd6-dc16-44eb-8007-08cbded46ca71 - 01
Bua Ha dpopmynspa: CbcresaTenHa npouenypa

Bug ob6asnenune: ObaBneHne 3a Nopbyka U KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaliaHe Ha nssectuneto: 29/07/2026 11:03:18 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTparnHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBIHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 531451-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 146/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 31/07/2026
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