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532744-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

UcnaHua — MaTepuanu 3a xXene3onbTHO CTpouTencTBo — Suministro de aparatos de via para la
prolongacion de los ramales de ferrocarril en la nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase
2. (CA-082-26)

OJ S 146/2026 31/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

HocTaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
EnekTpoHHa nowa: secretaria.juridica@puertocadiz.com
lMpaBHa kaTeropus Ha kynyBaya: OpraH Ha LeHTpanHarta Bnact
[denHocT Ha Bb3narawma opran: Ycnyrm no o6LwogyHKUMOHANHO ynpaBneHne Ha AbpxaBaTta
[enHocT Ha Bb3noxutens: NpucTtaHuLLHN OeNHOCTU

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Suministro de aparatos de via para la prolongacién de los ramales de ferrocarril en
la nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase 2. (CA-082-26)
Onucanue: La Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz dentro de su Plan Estratégico
contempla la potenciacién del trafico LO-LO en la darsena comercial de Cadiz mediante la
construccion de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su
primera fase. Su conexién ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofia. Para ello es
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz debe ejecutar el ramal
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operacion. Con fecha 24
de diciembre de 2023 se adjudica la construccion del proyecto “RAMALES DE ACCESO
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CADIZ (12 FASE) PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por
incumplimiento de la obligacién principal del contratista el dia 17 de octubre de 2024. Se
volvio a licitar el proyecto con nuevo cédigo CA-083-24 resultando del nuevo expediente de
contratacion la adjudicacion el dia 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron
los trabajos desarrollandose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y
colocacion de dos aparatos de via para la conexion de la via principal con el patio de vias
disefiado con una via directora y una segunda via de maniobra, dejando también el desvio
para una futura tercera via. De manera paralela a la ejecucién de la Fase 1 del proyecto, la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz licita el servicio de Asistencia Técnica de
“REDACCION DEL PROYECTO DE PROLONGACION DE RAMALES DE FERROCARRIL
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados
fondos CEF bajo la siguiente denominacion: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE Il Durante el
desarrollo de la redaccion del proyecto se ha considerado necesario, para la optimizacion de
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plazos, la adquisicidon de los aparatos de via necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Cadiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricaciéon especifica, con plazos
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definicion final del
trazado, la via en placa, la sefializacion y la futura ejecucién de las obras.

NpeHTndpukatop Ha npouenypata: 5¢c4bc86d-8c95-4b5e-9727-bf5bf3dad4co

BbTpeweH naeHtudumkatop: 1013/2026

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: [loctasku
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 34946120 MaTtepuranu 3a Xene3onbTHO CTPOUTENCTBO
HonbnHutenHa knacudpukaumsa (cpv): 34940000 XKenesonbTHO 0b6opyaBaHe

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Cadiz (ES612)
Obpxasa: VicnaHna

2.1.3. CtoMHocCcT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 611 065,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHdopmauma
NpaBHO OCHOBaHMe:
Ounpektnesa 2014/25/EC

2.1.6. OcHoBaHuSA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUsATa 3a MU3KItouBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuyus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnaswue: Suministro de aparatos de via para la prolongacién de los ramales de ferrocarril en
la nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase 2. (CA-082-26)
Onucanue: La Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz dentro de su Plan Estratégico
contempla la potenciacion del trafico LO-LO en la darsena comercial de Cadiz mediante la
construccion de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su
primera fase. Su conexioén ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofia. Para ello es
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz debe ejecutar el ramal
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operacion. Con fecha 24
de diciembre de 2023 se adjudica la construccién del proyecto “RAMALES DE ACCESO
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CADIZ (12 FASE) PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por
incumplimiento de la obligacion principal del contratista el dia 17 de octubre de 2024. Se
volvio a licitar el proyecto con nuevo cédigo CA-083-24 resultando del nuevo expediente de
contratacion la adjudicacion el dia 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron
los trabajos desarrollandose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y
colocacion de dos aparatos de via para la conexidn de la via principal con el patio de vias
disefiado con una via directora y una segunda via de maniobra, dejando también el desvio
para una futura tercera via. De manera paralela a la ejecucién de la Fase 1 del proyecto, la
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Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz licita el servicio de Asistencia Técnica de
“REDACCION DEL PROYECTO DE PROLONGACION DE RAMALES DE FERROCARRIL
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados
fondos CEF bajo la siguiente denominacion: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE Il Durante el
desarrollo de la redaccion del proyecto se ha considerado necesario, para la optimizacion de
plazos, la adquisicién de los aparatos de via necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Cadiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricacion especifica, con plazos
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definicion final del
trazado, la via en placa, la sefializacion y la futura ejecucién de las obras.

BbTpeweH naeHtudumkatop: 1013/2026

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: [JoctaBku
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 34946120 MaTtepuranu 3a Xene3onbTHO CTPOUTENCTBO
HonbnHutenHa knacudpukaumsa (cpv): 34940000 XKenesonbTHO 0b6opyaBaHe
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuute: No se prevé, de conformidad con lo establecido en el PCAP

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Cadiz (ES612)
Obpxasa: VicnaHna

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 12 Meceuu

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, PUHAHCMPaH U3LAN0 UMM YaCcTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpKaBHUTE nopbykm (CLMM)
. He

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHMUM Ha kKpuTepun 3a n3bop: YBegomrneHne
Kputepun: O6w roguwieH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Cifra anual de negocio

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHn 4OCTaBKu
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Trabajos realizados

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
OnucaHue: Precio y otros criterios evaluables mediante formulas.
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKK, TOYHa BENUYNHA)
Yuncno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 100
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5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvI=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D
E3nun, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unn 3asBrieHNs 3a y4acTue: NCNaHCKK
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyvasaHe Ha odepTun: 07/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 2 Meceum
MHdopmaumna 3a obuwecTBeHaTa nopbUkKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsaro4HoeBpoONeENCKo Bpeme,
LeHTpanHoeBPONENCKo NATHO BpemMe
MscTo: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
[ata Ha oTBapsaHe: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) n3ToOMHOEBPONENCKO BpeME,
LeHTpanHoeBpPONencKo NATHO Bpeme
MscTo: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
YcnoBusa Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
Ycnosus, cBbp3aHu ¢ U3NbiHEHNETo Ha gorosopa: De conformidad con lo dispuesto en el
PCAP.
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
duHaHcoBoO cnopa3ymeHue: Las indicadas en el PCAP

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumus v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
MegunaTopcka opraHm3aums: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz -
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Presidencia de la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz - Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
NHdopmauus 3a kpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexgaHe: hasta 2026-12-01+01:00
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHGOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz - Autoridad Portuaria de la Bahia
de Cadiz
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernea (obxansaHe)
: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz - Autoridad Portuaria de la Bahia
de Cadiz
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8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
PeructpaunoHeH Homep: 11004560144216
PernctpaunoHeH Homep: Q11670041
Npag: Cadiz
MoweHckm koa: 11006
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Cadiz (ES612)
Obpxasa: Micnanna
3BeHO 3a koHTakT: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
EnektpoHHa nowa: secretaria.juridica@puertocadiz.com
TenedoH: +34 956240400
dakc: +34 956240476
NHTepHeT agpec: http://www.puertocadiz.com
Mpodoumn Ha kynyBa4a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=r%2FRYi36 GMIOQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HammeHoBaHue: Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
Mpan: CADIZ
MoweHckn koa: 11006
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Cadiz (ES612)
Ovpxaea: Micnanuna
EnekTpoHHa nowa: cadiz@puertocadiz.com
TenedoH: 956240400
dakc: 956240476
WHTepHeT agpec: https://www.puertocadiz.com/
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HammeHoBaHue: Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
pan: CADIZ
MoweHckn koa: 11006
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Madrid (ES300)
Ovpxaea: Micnanuna
EnekTpoHHa nowa: cadiz@puertocadiz.com
TenedoH: 956240400
dakc: 956240476
WHTepHeT agpec: https://www.puertocadiz.com/
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:
KynyBau
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTassiila noseye MHopMauunsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
MepounaTopcka opraHmMsauus

UHdopmauus 3a o6aBneHneTo
NpeHnTtndpumkarop/sepcnsa Ha obsasneHneTto: fbeba969-9b07-43bb-8¢c78-cc222e44f800 - 01

Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa
Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM
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MoaBuag Ha obsiBrneHneTo: 17
[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 30/07/2026 13:17:49 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO

Bpeme, LeHTparnHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBIMHO: UCMAHCKN
Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 532744-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 146/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 31/07/2026
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