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Fepmanusa-Pockau-Lengefeld: Ycnyru oTHOCHO Bb3aeMCTBMETO BLPXY 34paBeTo U
6e3onacHocTTa

OJ S 25/2020 05/02/2020

O6sBneHne 3a Bb3roXeHa Nopbyka

Ycnyru

NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektnsa 2014/24/EC

Paspgen |: Bb3naraw, opraH

.-1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Betrieb
Freiberger Mulde/Zschopau
MoweHckn agpec: Rauenstein 6A
'pag: Pockau-Lengefeld
kog NUTS: DED42 Erzgebirgskreis
MoweHckn koa: 09514
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: Betrieb.FMZ@ltv.sachsen.de
MHuTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: www.talsperren-sachsen.de

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
My6nvyHonpaBHa opraHusaums

.5. OcHoBHa genHoCT
OkonHa cpepa

Pazpen ll: NMpeamer

I.1. O6xBaT Ha oOwecTBeHaTa Nnopb4ka

I.1.1. HaumeHoBaHue
SiGeKo-Leistungen nach Baustellenverordnung, HochwasserschutzmalRnahmen an der
Wirschnitz in Chemnitz-Harthau M 3
PedepeHTeH Homep: FMZ-2019-148

I.1.2. OcHoBeH CPV kop
71317200 Ycnyrn 0OTHOCHO Bb34ENCTBMETO BbPXY 34paBeTo M 6esonacHocTTa

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ycnyrm

I.1.4. KpaTko onucaHue
Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau hat im
Ergebnis der Hochwasserschutzkonzeption Nr. 27, ,Mulden und Weil3e Elster im
Regierungsbezirk Chemnitz, Los 3, Chemnitz mit Wirschnitz und Zwoénitz“, zur Umsetzung
des festgelegten Schutzzieles verschiedene HochwasserschutzmalRnahmen geplant.
Die in dem geplanten Abschnitt umzusetzenden Mallnahmen beinhalten aus dem oben
genannten HWSK 27 die MaRnahme M 3 an der Wurschnitz in Chemnitz-Harthau.
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I1.1.6.

1.1.7.

I.2.
1.2.3.

11.2.4.

57220-2020

Der Planungsbereich ist in die Mallnahmenabschnitte M3.401, M3.50l, M3.60! und M3.70lI,
sowie M3.100r und M3.110r aufgeteilt. Der Buchstabe ,r“ bezeichnet die Ausfiihrung
rechtsufrig und der Buchstabe ,|* linksufrig in FlieRrichtung der Wirschnitz.

Die Gesamtmalinahme M3 erstreckt sich auf einer Lange von ca. 500 m links- und rechts der
Wirschnitz. Beginn der Malinhahme ist unterstrom unterhalb der Bricke Bw6 - HedwigstralRe
ca. Hohe Fluss-km 2+161,00 und endet parallel zum Spinnereiweg ca. bei Fluss-km 2+650,00.

MHdopmauma oTHOCHO 060co6eHnTe No3numumn
HacTosiwaTta nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nLun: He

O6wa CTOMHOCT Ha obLecTBeHaTa Nopbyka
CtonHocT, 6e3 ga ce sknoysa AAC: 17 557,51 EUR

OnucaHue

MsicTo Ha U3nbIHEeHue
kog NUTS: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt
OCHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: Chemnitz-Harthau, DE

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka

Die Leistungen betreffen die Leistungen des Koordinators nach BaustellV gemal AHO — Heft
Nr. 15, Leistungen nach der Baustellenverordnung, Stand: Marz 2011, erarbeitet von der AHO
— Fachkommission ,Baustellenverordnung®.

Die Leistungen beinhalten alle Grundleistungen:

— wahrend der Planung der Ausfuhrung (AHO Nr. 15, Kapitel II, Nr. 1.1),

— wahrend der Ausflihrung des Bauvorhabens (AHO Nr. 15, Kapitel Il, Nr. 1.2).

Es ist eine Dokumentation der zur Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung geman
beigeflgter Mustervorlage (Anlage 3) zu erstellen.

Dabei ist die zu erstellende Unterlage fur spatere Arbeiten entsprechend der Mustervorlage fur
die Dokumentation der Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung entsprechend nachfolgend
angefuhrten Hinweisen zu erganzen und anzupassen.

Mit der Unterlage/Gefahrdungsbeurteilung wird eine Voraussetzung fir die sicherheits-
gesundheits- und umweltgerechte Gestaltung der spateren Arbeiten und damit auch fur eine
langfristig wirtschaftliche Nutzung und Instandhaltung der baulichen Anlage gefordert.

FiUr neu zu errichtende Anlagen sind die Gefahrdungsbeurteilungen durch den Auftragnehmer
unter frihzeitiger Einbeziehung des zukunftigen Betreibers (Flussmeister/Staumeister)
vorzubereiten.

Bereits wahrend der Errichtung der Anlage sind durch den Auftragnehmer
Erdrterungsgesprache mit dem zukinftigen Betreiber zu fuhren.

Ubersicht Leistungsumfang:

A) Grundleistungen

Grundleistungen wahrend der Planung der Ausflhrung

— Koordinieren der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahme,

— Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes,

— Zusammenstellen der Unterlage (entsprechend Mustervorlage fur die Dokumentation der
Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilung),

— Mitwirken bei der Vorankundigung nach § 4 BaustellV.

Grundleistungen wahrend der Ausfuhrung des Bauvorhabens

— Beraten und Mitwirken bei der Planung der Baustelleneinrichtung,
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— Bekanntmachen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung und Erlautern der
festgelegten MalRnahmen gegenulber allen Auftragnehmern. Hierbei Einweisung in den SiGe-
Plan unter spezieller Beachtung der besonders gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il
BaustellV,

— Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes (vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 1 BaustellV),

— Hinwirken auf die Einhaltung und die Umsetzung der nach Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanung erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen sowie der Pflichten nach
BaustellV durch die beteiligten Unternehmen,

— Anpassen und Fortschreiben des SiGe-Planes und der Unterlage,

— Organisieren des Zusammenwirken der Arbeitgeber hinsichtlich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz,

— Koordinieren und Uberwachung der ordnungsgeméfien Anwendung der Arbeitsverfahren
durch die Arbeitgeber (Nachweiseinforderung),

— Organisieren und Durchflhren von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen,
— Stichprobenartiges Uberpriifen der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen auf
ordnungsgemalien Zustand, ggf. durch Einsichtnahme in Prifnachweise Dokumentation.

B) Besondere und zusatzliche Leistungen

— Anpassen des SiGe-Planes bei erheblichen Anderungen,

— zusatzlicher Koordinationsaufwand in der Ausfuhrungsplanung,

— Anpassen der Unterlage bei erheblichen Anderungen,

— Erstellen der Vorankiindigung und deren Ubermittlung an die zustandige Stelle,

— Abstimmen beim Vorhandensein mehrerer Koordinatoren,

— Erganzung und Anpassung der Unterlage zur Dokumentation der Gefahrdungs- und
Belastungsbeurteilung und der Leistungsbeschreibung entsprechend Mustervorlage.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
LleHa

1.2.11. UHdopmaumusa oTHOCHO onuunuTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcopmauus oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpefcTBa oT EBponenckus cbios: Aa
NaoeHtudmkauma Ha npoekTta: Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung (EFRE)
Forderperiode 2014 bis 2020, FV-Reg.-Nr.100710052

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Pazpen IV: Npoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bug npoueaypa
OTtkputa npouenypa

IV.1.3. UHdopmauma OTHOCHO paMKOBO CropasyMeHue unm AMHaMu4yHa cuctema 3a NoKynku

IV.1.8. UHdopmaumsa oTHocHO Cnopa3ymeHneTo 3a AbpKaBHM NnopbUku (GPA)
ObwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasymMeHNeTo 3a AbpXKaBHU NOPBbYKU
(GPA): pa
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IvV.2.
Iv.21.

Iv.2.8.
1vV.2.9.

AaMuHucTpaTuBHa nHdopmaums

MpepuwHa ny6nukaumsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha o6sBneHueTo B OB Ha EC: 2019/S 223-547108

MH(*)OpMaUMﬂ OTHOCHO npeKpataBaHe Ha AUHaMN4YHa CUCTeMa 3a NOKYMNKu

WHdopMaLms OTHOCHO NpeKpaTsiBaHe Ha cbCTe3aTesiHa npoueaypa, obsiBeHa Ypes
ob6siBneHue 3a npegBapuTenHa uHdopmaums

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTa

V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

Mopbuka Ne: 4500136991

HaumeHoBaHue:
SiGeKo-Leistungen nach Baustellenverordnung, Hochwasserschutzmal3inahmen an der
Wirschnitz in Chemnitz-Harthau M 3

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: aa
Bb3naraHe Ha nopbuKaTa

HaTa Ha ckniouBaHe Ha forosopa
27/01/2020

UHdopmaumsa oTHOCHO ochepTH

Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 4

Bbpoit Ha odepTuTe, Nnoctwnunu ot MCIT: 4

Bpon Ha ohepTuTe, NOCTBNUIM OT OhepeHTU OT ApYrn AbpxKasu — vneHkn Ha EC: 1
Bbpoit Ha obepTnTe, NOCTLNUAN OT OPEPEHTU OT ObPXKaBU, KOUTO HE ca YneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha odepTuTe, NoNyyeHn No enekTpoHeH NuT: 4

lMopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKU onepaTopu: He

HanmeHoBaHue n agpec Ha U3NbLNHUTENA

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Ingenieurburo Carsten Meyer
MoweHckn agpec: Geyersdorfer Stralle 9a

Npaa: Kénigswalde

kog NUTS: DED42 Erzgebirgskreis

MoweHckn koa: 09471

HObpxaBa: NepmaHus

EnektpoHHa nowa: ib-carsten-meyer@gmx.de
ManbnHutenatr e MCI: aa

MHdopmaLma oTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3nymsa
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 17 557,51 EUR

MH(bOpMaLIMFl OTHOCHO Bb3MaraHeTo Ha noan3nbnHUTEN/n

Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauus

VI.3.
V1.4,
Vi.4.1.
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JonbnHutenHa nHgpopmauus

Mpoueaypu no o6xanBaHe
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OpraH, KOUTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no oéxansaHe
OdmumanHo HammeHoBaHue: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

MowleHckn agpec: Braustralie 2

pan: Leipzig

MoweHckn koa: 04107

Obpxaea: 'epmaHus

EnektpoHHa nowa: vergabekammer@lds.sachsen.de
TenedoH: +49 3419771040

dakc: +49 3419771049

WHTepHeT agpec: hitp://www.lds.sachsen.de

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha Xxano6u
ToyHa MHopmMauus OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHM CpOKOBe 3a nodasaHe Ha Xanbwu:
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 GWB bleibt unberthrt,
2. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt
unberuhrt.

VL.5. [lata Ha usnpailaHe Ha HaCTOSALOTO O6ABNEHne
03/02/2020
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