

Чехия-Прага: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

OJ S 232/2020 27/11/2020

Обявление за изменение

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Национален регистрационен номер: 65993390

Пощенски адрес: Na Pankráci 546/56

Град: Praha 4

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Държава: Чехия

Лице за контакт: Eva Maříková

Електронна поща: eva.marikova2@rsd.cz

Телефон: +420 954915725

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <https://www.rsd.cz>

Раздел II: Предмет

II.1. Обхват на обществената поръчка

II.1.1. Наименование

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací

II.1.2. Основен CPV код

71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

II.1.3. Вид на поръчка

Услуги

II.2. Описание

II.2.3. Място на изпълнение

код NUTS: CZ0 Česko

Основно място на изпълнение: Česká republika

II.2.4. Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu.

II.2.7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 48

II.2.13. Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел IV: Процедура

IV.2. Административна информация

IV.2.1. Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2019/S 197-479346](#)

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 06EU-004324

Наименование:

I/27 Klatovy - přeložka, 1.stavba, PDPS a AD

V.2. Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1. Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия

09/08/2019

V.2.2. Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Национален регистрационен номер: 61853267

Град: Praha 4

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Пощенски код: 140 00

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Pontex, spol. s.r.o.

Национален регистрационен номер: 40763439

Град: Praha 4

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Satra, spol. s.r.o.

Национален регистрационен номер: 18584209

Град: Praha 2

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Mott MacDonald, spol. s.r.o.

Национален регистрационен номер: 48588733

Град: Praha 1

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на обществената поръчка: 12 898 720,00 CZK

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3. Допълнителна информация

VI.4. Процедури по обжалване

VI.4.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Пощенски адрес: tř. Kpt. Jaroše 7

Град: Brno

Пощенски код: 604 55

Държава: Чехия

Електронна поща: posta@uohs.cz

Телефон: +420 542167111

Факс: +420 542167112

Интернет адрес: <https://www.uohs.cz/>

VI.4.3. Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námítky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacního řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námítky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2

закона s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4. Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Пощенски адрес: tř. Jaroše 7

Град: Brno

Пощенски код: 604 55

Държава: Чехия

Електронна поща: posta@uohs.cz

Телефон: +420 542167111

Факс: +420 542167112

Интернет адрес: <https://www.uohs.cz/>

VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление

24/11/2020

Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията

VII.1. Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1. Основен CPV код

71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

VII.1.2. Допълнителни CPV кодове

VII.1.3. Място на изпълнение

код NUTS: CZ032 Plzeňský kraj

Основно място на изпълнение: Plzeňský kraj

VII.1.4. Описание на обществената поръчка

Zakázka je zadaná na základě Rámcové dohody. Předmětem zakázky je provedení dodatečných služeb.

VII.1.5. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

VII.1.6. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 860 800,00 CZK

VII.1.7. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Национален регистрационен номер: 61853267

Град: Praha 4

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Пощенски код: 140 00

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.1.7. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Pontex, spol. s.r.o.

Национален регистрационен номер: 40763439

Град: Praha 4

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Пощенски код: 147 14

Държава: Чехия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2. Информация относно изменения

VII.2.1. Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Jedná se změny kladné. Byla provedena aktualizace technického řešení hlavní trasy (SO 101) podle platné normy z r. 2018. Norma mění požadavky na výškové a směrové řešení, změny klopení atd. Provedené změny vyžadují úpravy navazujících stav. objektů.

VII.2.2. Причини за изменение

Необходимость от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Aktualizace projektu dle nové platné normy č. ČSN 73 6101.

VII.2.3. Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 13 164 320,00 CZK

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 14 025 120,00 CZK