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574373-2025 - PesynTtaTt

FepmaHnsa — O6opyaBaHe 3a KOHTPON Ha Xene3onbTHOTO ABMXKeHue — Betriebserprobung Hilfs-
BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552

OJ S 168/2025 03/09/2025

O6sBneHve 3a Bb3roXeHa NOpBbYKa UITN KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
EnektpoHHa nowa: ralf.heinemann@deutschebahn.com
[enHocT Ha Bb3noxuTens: XKenesonbTHU yCryrm

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552
Onucanue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST
NoeHTudukaTtop Ha npouenyparta: 3eca2419-d940-4ba5-b03c-002¢c77135537
BbTpeweH ngeHtudukatop: 25FEI81714
Bug npouenypa: JorosapsiHe 6e3 npeasaputenHo obasneHve

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: [JoctaBku
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 34632000 O6opyaBaHe 3a KOHTPOST Ha Xene3onbTHOTO
OBWXEHne
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 34632200 XKenesonbTHO enekTpuiecko obopyaBaHe 3a
curHanmsaums, 34946120 MaTepuanu 3a Xenes3onbTHO CTPOUTENCTBO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Npaa: Aying
lMNoweHckn koa: 85653
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Landkreis (
DE21H)
[Obpxaea: NepmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
HonbnHutenHa nHpopmaums: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird
gemal} § 38 Abs. 6 SektVO nicht veroffentlicht, da hiervon Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen waren und die Offenlegung dieser
Angabe dessen berechtigten geschaftlichen Interessen schadigen wirde. Zudem wirde die
Angabe den lauteren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeintrachtigen.
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/25/EC
sektvo -

5. ObocobeHa no3nuus
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574373-2025

O6ocob6eHa no3uumsa: LOT-0001

3arnaswue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552

Onucanue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST

BbTpelweH naoeHtndpukatop: 238a1179-8878-4188-bc26-6b2f2badb571

Len

EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku

OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 34632000 O6opyaBaHe 3a KOHTPOST Ha KeNe3onbTHOTO
OBWXKEHNe

HonbnHutenHa knacudukaumsa (cpv): 34632200 XKene3onbTHO enekTpuyecko obopyaBaHe 3a
curHanusauus, 34946120 MaTtepuanu 3a Xenes3onbTHO CTPOUTENCTBO

MsicTo Ha U3nbLIIHEHUE

Npag: Aying

MoweHckn koa: 85653

AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Landkreis (
DE21H)

[ObpxaBa: NepmaHus

OvyakBaHa NpPOABLITKUTENHOCT
Havanna gata: 31/07/2025
KpanHa gata Ha npogbrmxutenHoctTa: 18/09/2025

O6wa nHopmauusn

MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHCupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa

CtpaTternyeckum obwecTBeHU NOPbYKU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKU: Hsma cTpaTermyecka obLiecTBeHa nopbyka

KpuTtepun 3a Bb3naraHe

Kputepun:

Bua: Lena

HanmeHoBaHue: Preis

Onucanue: Preis

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH A, ToYHa BeNnymnHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ kpuTepus 3a Bb3naraHe: 100

TexHUuKn

PamkoBoO cnopasymeHue:

Hama pamkoBO cnopasymeHue

MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cUCTeMa 3a NOKYNKU:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

HonbnHutenHa uHopmauma, megmauma u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer des
Bundes

NHdopmauusa 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es
wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
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endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach

Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.

OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHA MHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Vergabekammer des Bundes

6. PesyntaTtu

CTOMHOCT Ha BCUYKKN OOrOBOPU, Bb3NoXeHn ¢ ToBa cbobuieHne: 0,00 EUR
MNMpsiko Bb3naraHe

O6ocHoBKa 3a npsko Bb3naraHe: NMopbykKy, YNeTo NnpegHas3HayYeHne He e CTPOUTENCTBO,
AOCTaBKa Ha CTOKM M NpeaocTaBsHe Ha ycryrm

Opyra o6ocHoBka: Vorliegend sind die Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO
gegeben. Es handelt sich im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bzw. zu dessen
Uberbriickung erforderliche Leistungen um solche Leistungen, die nicht vorhersehbare
Schaden oder Gefahren verhindern bzw. beseitigen sollen. Derartige Leistungen kébnnen nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne 6ffentlichen
Teilnahmewettbewerb vergeben werden (siehe Hochwasserkatastrophe, vgl. Rundschreiben
des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur
Bewaltigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten vom 17.08.2021, 1B6-
20602-011). Die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestande finden auch im Geltungsbereich
des Verbandepapiers (Anlage 10 zur LuFV Ill) Anwendung. Die hier zu beauftragenden
zusatzlichen Leistungen sind auferst dringlich im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO:
Unvorhergesehenes Ereignis: Ein Nagetierverbiss und dadurch ausgeldste technische
Stérungen bzw. Defekte sind nicht von der DB verursacht. Auch waren die Ereignisse selbst,
die Ortlichkeiten, an denen Schaden auftreten werden sowie die Art und der Umfang der
eingetretenen Schaden fiir die DB InfraGO AG nicht vorhersehbar. AuRRerst zwingende,
dringliche Griinde, die die Einhaltung der in anderen Verfahrensarten vorgesehenen Fristen
nicht zulassen & kausaler Zusammenhang: Der unverztgliche Beginn fur eine Umsetzung von
Hilfs-Bahnulbergangssicherungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die entstandenen
Schaden an aus Sicherheitsgriinden aulRer Betrieb genommenen BUSA zu beseitigen bzw.
diese zu ersetzen, weitere wirtschaftliche Schaden (Pdnalen) zu vermeiden und die
betroffenen Abschnitte der Strecke 5552 (S7 der Miinchener S-Bahn) wieder mit BUSA-
Technik ausristen zu kénnen und befahrbar zu machen. Bei der Durchfiihrung eines
Verhandlungsverfahrens mit 6ffentlichem Teilnahmewettbewerb hatte sich selbst bei
maximaler Verkurzung der Teilnahmefristen eine mindestens 14-tagige Verzégerung (wegen
der Osterfeiertage vermutlich eher 3 bis 4 Wochen) ergeben. Diese zeitliche Verzdgerung
wirde sich letztlich auch unmittelbar verzégernd auf die unverztglich notwendige
Beauftragung und den Beginn der LST-Ausrustungsleistungen auswirken. Es ist
nachvollziehbar, dass dies aus Sicht der DB InfraGO AG im Interesse der schnellen
Wiederherstellung der signaltechnischen Ausristung zur Versorgung der Allgemeinheit mit
Schienenverkehrsleistungen nicht hinnehmbar ist /war. Dariiber hinaus hangt die dargestellte
Unmdglichkeit, die Fristen anderer Verfahrensarten fur die hier zu beauftragenden
(zusatzlichen) Leistungen einzuhalten, unmittelbar mit den aufgetretenen technischen
Defekten zusammen. Die Leistungen — unmittelbare Vorbedingung fur die schnelle Herstellung
der Wiederbefahrbarkeit — sind ausschlieflich infolge der sicherheitstechnischen Defekte und
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der hierauf beruhenden Streckensperrung und damit aus auf3erst zwingenden, dringlichen
Grunden notwendig geworden. Es besteht eine daraus abgeleitete Notwendigkeit, eine
technische Losung, die die schnellstmégliche Wiederinbetriebnahme ermdglichte, ohne
weitere zeitliche Verzdgerung zu beauftragen. In einer solchen Situation kann nach meiner
Bewertung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO nicht nur ein 6ffentlicher Teilnahmewettbewerb
entfallen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass es infolge des bestehenden
Qualifizierungssystems nach § 48 SektVO fir BUSA-Leistungen (Nr. 2023/S 154-486538)
bereits einen Aufruf zum Wettbewerb gegeben hat, sodass der 6ffentliche
Teilnahmewettbewerb hier durch das PQ-System ersetzt wurde (vgl. § 48 Abs. 9 SektVO,
Verfahren ohne erneuten Teilnahmewettbewerb). Es kann auch zulassigerweise auf
denjenigen praqualifizierten Hersteller zugegangen werden, von dem der AG weil3, dass er die
Leistung als derzeit einziger in Betracht kommender BUSA-Hersteller in der erforderlichen
Schnelligkeit erbringen und insofern aus technischen Grinden ein Wettbewerb ohne zeitliche
Verzoégerungen nicht hergestellt werden kann.

6.1. Pesyntat — naeHtucdmukaTop Ha o6ocobeHa nosmuusa: LOT-0001
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeguten: 36paH e Han-manko eanH nobeamten.

6.1.2. WUHdopmauua 3a nobegutenurte
NoGeauten:
OdmumanHo HammeHoBaHue: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Tobpr:
NoeHTudumkatop Ha Tbpra: 20251066556
NpeHnTtndukatop Ha obocobeHa nosmums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0001
CtonHocTt Ha odepTarta: 0,00 EUR
OdhepTata e BapunaHT: He
BbanaraHe Ha nogmanbnHuTenu: Bee owe He e n3BecTHO
UHdopmauums 3a gorosopa:
WapeHntndpumkatop Ha gorosopa: CON-0001 - Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
[ata, Ha koaTo e n3bpaH nobegutenat: 28/08/2025
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/08/2025

6.1.4. CraTtuctu4yecka nHgpopmaumsa
MonyyeHu ochepTn NNu 3aABREeHNA 3a yyacTume:
Bug Ha nonyyeHute ocepTtn nnu 3assneHunsa: Ogeptu
BpoAaT Ha nonyyeHnTe oepTn unu 3assreHns 3a yyactme: 1

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
PernctpaunoHeH Homep: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
MowieHckn agpec: Adam-Riese-Stralte 11-13
Npag: Frankfurt Main
MoweHckn kopa: 60327
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Frankfurt am Main,
Kreisfreie Stadt (DE712)
Obpxaea: 'epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: FE.EI 22
EnekTpoHHa nowa: ralf.heinemann@deutschebahn.com
TenedoH: +49 89130823251
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dakc: +49 69265-20063

WHTepHeT agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

Kynysau

OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHA MHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
PernctpaumoHeH Homep: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
MoweHckn agpec: Kaiser-Friedrich-Strale 16
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.bund.de
TenedoH: +49 22894990
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMaums 3a npouenypure 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HammeHoBaHue: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Pa3mep Ha nkoHomunuyeckus onepatop: Fonsimo npegnpuatTe
PernctpaunoHeH Homep: b35d0957-fc7d-44f5-a414-92ddc7ab9346
Npaa: Monchengladbach
MNMowieHckn koa: 41238
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Monchengladbach,
Kreisfreie Stadt (DEA15)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: bieterportal-alt@deutschebahn.com
TenedoH: +49
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3n o6ocobeHu nosuuyuun: LOT-0001

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaunoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

UHdbopmauusa 3a obsaBneHneTo
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NpeHnTtndpukarop/sepcus Ha obsasneHneTto: 41380a58-fe8c-4277-9b6a-82095403dd93 - 01
Bua Ha dhopmynapa: PesyntaT

Bua o6saBneHune: Ob6sBneHne 3a Bb3noxeHa nopbyka Unn KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEeXUM
MNoaBua Ha obsBneHueTo: 30

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectneto: 02/09/2025 06:57:35 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3uum, Ha KonTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPuLnanHo JOCTbMNHO: HEMCKK

Homep Ha ny6nvkyBaHe Ha obsBneHuneTo: 574373-2025

Homep Ha 6posi Ha OB S: 168/2025

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 03/09/2025
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