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574373-2025 - PesynTtaTt

FepmaHnsa — O6opyaBaHe 3a KOHTPON Ha Xene3onbTHOTO ABMXKeHue — Betriebserprobung Hilfs-
BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552

OJ S 168/2025 03/09/2025

O6sBneHve 3a Bb3roXeHa NOpBbYKa UITN KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
EnektpoHHa nowa: ralf.heinemann@deutschebahn.com
[enHocT Ha Bb3noxuTens: XKenesonbTHU yCryrm

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552
Onucanue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST
NoeHTudukaTtop Ha npouenyparta: 3eca2419-d940-4ba5-b03c-002¢c77135537
BbTpeweH ngeHtudukatop: 25FEI81714
Bug npouenypa: JorosapsiHe 6e3 npeasaputenHo obasneHve

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: [JoctaBku
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 34632000 O6opyaBaHe 3a KOHTPOST Ha Xene3onbTHOTO
OBWXEHne
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 34632200 XKenesonbTHO enekTpuiecko obopyaBaHe 3a
curHanmsaums, 34946120 MaTepuanu 3a Xenes3onbTHO CTPOUTENCTBO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Npaa: Aying
lMNoweHckn koa: 85653
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Landkreis (
DE21H)
[Obpxaea: NepmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
HonbnHutenHa nHpopmaums: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird
gemal} § 38 Abs. 6 SektVO nicht veroffentlicht, da hiervon Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen waren und die Offenlegung dieser
Angabe dessen berechtigten geschaftlichen Interessen schadigen wirde. Zudem wirde die
Angabe den lauteren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeintrachtigen.
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/25/EC
sektvo -

5. ObocobeHa no3nuus
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574373-2025

O6ocob6eHa no3uumsa: LOT-0001

3arnaswue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552

Onucanue: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST

BbTpelweH naoeHtndpukatop: 238a1179-8878-4188-bc26-6b2f2badb571

Len

EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku

OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 34632000 O6opyaBaHe 3a KOHTPOST Ha KeNe3onbTHOTO
OBWXKEHNe

HonbnHutenHa knacudukaumsa (cpv): 34632200 XKene3onbTHO enekTpuyecko obopyaBaHe 3a
curHanusauus, 34946120 MaTtepuanu 3a Xenes3onbTHO CTPOUTENCTBO

MsicTo Ha U3nbLIIHEHUE

Npag: Aying

MoweHckn koa: 85653

AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Minchen, Landkreis (
DE21H)

[ObpxaBa: NepmaHus

OvyakBaHa NpPOABLITKUTENHOCT
Havanna gata: 31/07/2025
KpanHa gata Ha npogbrmxutenHoctTa: 18/09/2025

O6wa nHopmauusn

MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHCupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa

CtpaTternyeckum obwecTBeHU NOPbYKU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKU: Hsma cTpaTermyecka obLiecTBeHa nopbyka

KpuTtepun 3a Bb3naraHe

Kputepun:

Bua: Lena

HanmeHoBaHue: Preis

Onucanue: Preis

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH A, ToYHa BeNnymnHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ kpuTepus 3a Bb3naraHe: 100

TexHuKu

PamkoBo cnopa3ymeHue:

Hama pamkoBo crnopasymeHuve

MHdopmauma 3a aMHaMnyHaTa cuctema 3a NoKyrnku:
Hama aMHamuyHa cuctema 3a nokyrnku

EnekTpoHeH Tbpr: He

DonbnHutenHa nicpopmauusa, meguaumna m npepasrnexapaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer des
Bundes

Nudopmauusa 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es
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wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach

Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Vergabekammer des Bundes

6. PesynTtatun

CTOMHOCT Ha BCUYKM JOrOBOPU, Bb3NOXEHM ¢ ToBa cbobueHme: 0,00 EUR
Mpsiko Bb3naraHe

O6ocHoBka 3a Npsko Bb3naraHe: MopbYku, YNeTo NnpeagHasHayYeHne He e CTPOUTENCTBO,
AOCTaBKa Ha CTOKM U NpeJocTaBsHe Ha ycryru

Opyra o6ocHoBka: Vorliegend sind die Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO
gegeben. Es handelt sich im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bzw. zu dessen
Uberbriickung erforderliche Leistungen um solche Leistungen, die nicht vorhersehbare
Schaden oder Gefahren verhindern bzw. beseitigen sollen. Derartige Leistungen kdnnen nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne 6ffentlichen
Teilnahmewettbewerb vergeben werden (siehe Hochwasserkatastrophe, vgl. Rundschreiben
des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur
Bewaltigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten vom 17.08.2021, IB6-
20602-011). Die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestande finden auch im Geltungsbereich
des Verbandepapiers (Anlage 10 zur LuFV Ill) Anwendung. Die hier zu beauftragenden
zusatzlichen Leistungen sind auferst dringlich im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO:
Unvorhergesehenes Ereignis: Ein Nagetierverbiss und dadurch ausgeldste technische
Stérungen bzw. Defekte sind nicht von der DB verursacht. Auch waren die Ereignisse selbst,
die Ortlichkeiten, an denen Schaden auftreten werden sowie die Art und der Umfang der
eingetretenen Schéden fiir die DB InfraGO AG nicht vorhersehbar. AuRerst zwingende,
dringliche Grinde, die die Einhaltung der in anderen Verfahrensarten vorgesehenen Fristen
nicht zulassen & kausaler Zusammenhang: Der unverzigliche Beginn fir eine Umsetzung von
Hilfs-Bahnubergangssicherungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die entstandenen
Schéaden an aus Sicherheitsgriinden auRer Betrieb genommenen BUSA zu beseitigen bzw.
diese zu ersetzen, weitere wirtschaftliche Schaden (Pdnalen) zu vermeiden und die
betroffenen Abschnitte der Strecke 5552 (S7 der Miinchener S-Bahn) wieder mit BUSA-
Technik ausristen zu kdnnen und befahrbar zu machen. Bei der Durchfuhrung eines
Verhandlungsverfahrens mit 6ffentlichem Teilnahmewettbewerb hatte sich selbst bei
maximaler Verkurzung der Teilnahmefristen eine mindestens 14-tagige Verzégerung (wegen
der Osterfeiertage vermutlich eher 3 bis 4 Wochen) ergeben. Diese zeitliche Verzégerung
wurde sich letztlich auch unmittelbar verzégernd auf die unverziglich notwendige
Beauftragung und den Beginn der LST-Ausrustungsleistungen auswirken. Es ist
nachvollziehbar, dass dies aus Sicht der DB InfraGO AG im Interesse der schnellen
Wiederherstellung der signaltechnischen Ausrustung zur Versorgung der Allgemeinheit mit
Schienenverkehrsleistungen nicht hinnehmbar ist /war. Dartber hinaus hangt die dargestellte
Unmoglichkeit, die Fristen anderer Verfahrensarten fir die hier zu beauftragenden
(zusatzlichen) Leistungen einzuhalten, unmittelbar mit den aufgetretenen technischen
Defekten zusammen. Die Leistungen — unmittelbare Vorbedingung fiir die schnelle Herstellung
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der Wiederbefahrbarkeit — sind ausschliel3lich infolge der sicherheitstechnischen Defekte und
der hierauf beruhenden Streckensperrung und damit aus aufRerst zwingenden, dringlichen
Grunden notwendig geworden. Es besteht eine daraus abgeleitete Notwendigkeit, eine
technische Ldsung, die die schnellstmoégliche Wiederinbetriebnahme ermdglichte, ohne
weitere zeitliche Verzdgerung zu beauftragen. In einer solchen Situation kann nach meiner
Bewertung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO nicht nur ein &ffentlicher Teilnahmewettbewerb
entfallen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass es infolge des bestehenden
Qualifizierungssystems nach § 48 SektVO fiir BUSA-Leistungen (Nr. 2023/S 154-486538)
bereits einen Aufruf zum Wettbewerb gegeben hat, sodass der 6ffentliche
Teilnahmewettbewerb hier durch das PQ-System ersetzt wurde (vgl. § 48 Abs. 9 SektVO,
Verfahren ohne erneuten Teilnahmewettbewerb). Es kann auch zuldssigerweise auf
denjenigen praqualifizierten Hersteller zugegangen werden, von dem der AG weil3, dass er die
Leistung als derzeit einziger in Betracht kommender BUSA-Hersteller in der erforderlichen
Schnelligkeit erbringen und insofern aus technischen Griinden ein Wettbewerb ohne zeitliche
Verzodgerungen nicht hergestellt werden kann.

6.1. Pesyntat — naeHTudmkatop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0001
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

6.1.2. WUHdopmauusa 3a nobegutenute
MobeauTen:
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Tbpr:
WpeHTndpukatop Ha tbpra: 20251066556
NpeHTndpumkarop Ha ob6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosnuyumn: LOT-0001
CronHocT Ha odhepTata: 0,00 EUR
OdpepTarta € BapmaHT: He
Bb3naraHe Ha noamanbnHuTenn: Bee ole He e n3BecTHO
UHdbopmauusa 3a gorosopa:
WpeHntndpukatop Ha gorosopa: CON-0001 - Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
[aTta, Ha KosTo e n3bpaH nobegutensat: 28/08/2025
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/08/2025

6.1.4. Cratuctuyecka nHcpopmaumsa
NMonyyeHu ochepTn NNU 3aABreHNA 3a yyacTume:
Bug Ha nony4veHnTe oceptn nnu 3aasnennsa: Odeptu
BpoAT Ha nonyyeHuTe odpepTn unu 3aasereHns 3a yyactume: 1

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmveHosaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
PeructpaunoHeH Homep: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
MoweHckn agpec: Adam-Riese-Stralle 11-13
Npag: Frankfurt Main
MNoweHckn ko 60327
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Frankfurt am Main,
Kreisfreie Stadt (DE712)
[Obpxasa: epmaHus
3BeHo 3a koHTakT: FE.EI 22
EnekTpoHHa nowa: ralf.heinemann@deutschebahn.com
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TenedoH: +49 89130823251

dakc: +49 69265-20063

MHTepHeT agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
PerncrtpaunoHeH Homep: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
MoweHckn agpec: Kaiser-Friedrich-Stralle 16
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.bund.de
TenedoH: +49 22894990
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassiya noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: Nonsimo npegnpuatme
PernctpaumoHeH Homep: b35d0957-fc7d-44f5-a414-92ddc7ab9346
Npaga: Mdnchengladbach
MoweHckm koa: 41238
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha avpxasarta (NUTS): Monchengladbach,
Kreisfreie Stadt (DEA15)
ObpxaBa: NepmaHus
EnexkTpoHHa nowa: bieterportal-alt@deutschebahn.com
TenedoH: +49
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocob6eHn nosuumun: LOT-0001

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MNMoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
TED eSender
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MHdopmauus 3a obaBneHneTo

NoeHTudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 41380a58-fe8c-4277-9b6a-82095403dd93 - 01
Bug Ha dpopmynapa: PesyntaT

Bug o6sasneHune: ObsBneHne 3a Bb3noxeHa Nnopbyka Uv KOHLECUS — CTaHA4apTEH PeXum
Moasua Ha obsaBneHneTo: 30

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectneto: 02/09/2025 06:57:35 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTpanHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha ny6nuvkyBaHe Ha o6aBneHneTo: 574373-2025

Homep Ha 6posa Ha OB S: 168/2025

Harta Ha ny6nukyBaHe: 03/09/2025
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