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581113-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

PuHnaHana — ApXUTEKTYPHU U CBbP3aHu ¢ TAX ycnyru — Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan
museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

OJ S 161/2026 21/08/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Mestaritoiminta Oy
EnektpoHHa nowa: hankinnat@mestaritoiminta.fi
MNpaBHa kaTeropus Ha Kynysaya: [y6nuyHo npeanpusatue
[enHocT Ha Bb3narawusa opraH: XXUImHO CTPOUTENCTBO U KOSNIEKTUBHA MHpACTpyKTypa

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
OnucaHnue: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisdon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidoreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ympariston
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittdd museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun 1ahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttama infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritelladan mydhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interidorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttamien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
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yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen sekd muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttdmat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntodasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, ettd hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siita paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettavan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, Iahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintaan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissa maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynndn mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostoista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tyén
aloittamista.

NoeHtudumkaTtop Ha npouenyparta: f72d10eb-8bc4-4937-8d10-f698170ccc75

BbTpelweH ngeHtudukatop: 624572

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

OcHoBHU xapaktepuctukn Ha npouenypata: HANKINTAMENETTELY (KANSALLINEN)
Hankintamenettelynd kaytetaan avointa menettelya. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa
hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikké on kuitenkin paattanyt
kilpailuttaa hankinnan avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka
suunnittelutoimeksiannossa edellytettdvan museo-, suojelu- ja korjausrakentamisosaamisen
vuoksi. Hankinnasta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Hankintamenettelyssa
noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1397/2016), tilaajan
hankintaohjeita seka julkisten hankintojen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimattémyyden ja
suhteellisuuden periaatteita. Mikali yksikdan saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntéa
tilaajan edellyttamalla tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei
tilaaja voi hyddyntaa tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttda hankintamenettelyn osittain
tai kokonaan perustellusta syysta. Tarjouksen tekemisesta tai muusta hankintamenettelyyn
osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tilaajalla on toimeksiannon aikana
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syntyneiden dokumenttien taysi kayttdoikeus kohteeseen liittyen tilaajan vapaasti valitsemiin
kayttétarkoituksiin. Tarjousasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Mikali tarjoukseen sisaltyy salassa pidettavia liike- tai
ammattisalaisuuksia, ne tulee yksildida ja merkita selkeasti tarjouksessa. Tarjoaja vastaa
esittdmiensa salassapitomerkintdjen asianmukaisuudesta. TARJOUSTEN KASITTELY
(KANSALLINEN) Tarjousten kasittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen (ei
julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnén
mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Selonottoneuvottelut tarvittaessa 1-3
vertailussa parhaiten sijoittuneen tarjoajan kanssa 6. Hankintapaatoksen tekeminen ja
paatoksesta ilmoittaminen 7. Sopimusneuvottelut 8. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen
Selonottoneuvotteluissa voidaan tasmentaa tarjouksen ja toimeksiannon sisaltoa.
Neuvotteluilla ei muuteta tarjouspyynnoén olennaisia ehtoja, tarjousten vertailuun vaikuttavia
tietoja eika vaaranneta tarjoajien tasapuolista ja syrjimatonta kohtelua. Hankintayksikko
pidattaa oikeuden olla hyvaksymatta mitdan annetuista tarjouksista perustellusta syysta.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi tilaajan vastaanotettua tarjouksen. Hankintasopimus syntyy
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU 1 CBBP3aHN C TAX YCNyrn
HonbnHutenHa knacudpukaumna (cpv): 71220000 ApxmuTekTypHO npoekTupane, 71240000
APXUTEKTYPHU U MHXEHEPHW YCNYTX MO U3rOTBAHE Ha NIAaHOBE N YEPTEXN

2.1.2. MsacTO Ha n3anbNHEeHue
Ha Bcsiko mMAacTo

2.1.4. OO6wa nHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: [JokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnaswue: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
Onucanue: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisoon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidOreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ymparistén
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittaa museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun lahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttdma infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
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kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritellaan myéhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interiéorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttdmien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen seka muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttamat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntdasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, etta hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siitd paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettdvan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, lahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty0 laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintdan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissd maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynnén mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostdista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tydn
aloittamista.

BbTpelweH ngeHtudukatop: 624572
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5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU M CBBP3aHU C TSX YCNyru
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 71220000 ApxmutekTypHO npoektupaHe, 71240000
APXUTEKTYPHN N UHXEHEPHM YCNYTN NO U3rOTBSHE Ha NIaHOBE U YepPTEXU

5.1.2. MsacTo Ha nsnbnHeHue
Ha Bcsiko macTo

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIHKUTENHOCT
HauanHa parta: 28/09/2026
KpainHa gata Ha npoabrmxkutenHocTTa: 28/02/2027

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HEe e PUHaAHCKMpaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXKHOTO nore Ha Cnopa3symeHneTo 3a AbpkaBHuUTe nopbyku (COM)
ha
Tasu obLiecTBeHa Nopbyka e Noaxoasilia v 3a manku u cpegxm npegnpustua (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM MOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Hintapisteet
Onucanue: Tarjousten hintavertailu tehdaan tarjotun toimeksiannon kattohinnan (alv 0 %)
perusteella. Halvimman hyvaksytyn tarjouksen jattanyt tarjoaja saa hinnasta taydet 40 pistetta.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYKkM, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 40
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Laatupisteet
Onucanue: Laatupisteet muodostuvat projektisuunnitelman ja projektiorganisaation seka
nimetyn vastuusuunnittelijan kokemuksen ja referenssien perusteella. Laadun
enimmaispistemaara on 60 pistetta, joka muodostuu seuraavasti: - Projektisuunnitelma ja
projektiorganisaatio, enintdan 30 pistetta - Vastuusuunnittelijan kokemus ja referenssit,
enintaan 30 pistettéd Laadun arviointi ja pisteytys suoritetaan tarjouspyynndssa ja sen
erillisessa pisteytysliitteessa esitettyjen arviointiperusteiden ja pisteytysperiaatteiden
mukaisesti.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (To4Yku, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbnHuTenHa nHgpopmaums: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anaZHoOEBPOIEenCcKo Bpeme
AJpec Ha AoKyMmeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://tarjouspalvelu. fi
/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-363f-4f4c-b62c-fe2888d55166

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
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YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO

Appec 3a nogaBaHe: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-363f-
4f4c-b62c-fe2888d55166

E3unumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasat opepTy UnNu 3asiBieHns 3a ydactme: UHCKN
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 10/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOeBPOrencKo Bpeme

MpoAbmKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odpepTaTa TpsibBa Aa ocTtaHe BanuaHa: 2 Meceum
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha otBapsaHe: 10/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOnencko Bpeme

YcnoBusa Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3aabmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauus, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Markkinaoikeus
MHdopmaums 3a KpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Hankintapaatdkseen voidaan hakea
muutosta hankintalain mukaisesti. Hankintaoikaisua on vaadittava ja valitus
markkinaoikeuteen on paasaantoisesti tehtava 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintapaatoksesta valitusosoituksineen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ja
maaraajat ilmoitetaan hankintapaatdksen tiedoksiannon yhteydessa.

OpraHnsaums, npegocTassiilia noseye MHopMaums 3a npouenypure 3a npernes (obxansaHe)
: Mestaritoiminta Oy

OpraHusauums, KoATO nosyyaBa 3asiBneHusTa 3a yvactue: Mestaritoiminta Oy

OpraHunszauums, kosto obpabotBa ocdepTtute: Mestaritoiminta Oy

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Mestaritoiminta Oy
PernctpaumoHeH Homep: 2119604-9
MowleHckn agpec: Levysepankatu 13
pag: Jarvenpaa
MoweHckn koa: 04440
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PrHNaHana
3BeHO 3a koHTakT: Hankinnat
EnektpoHHa nowa: hankinnat@mestaritoiminta.fi
TenedoH: +358 409222000
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MHTepHeT agpec: http://www.mestaritoiminta.fi

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHu3auusi, KoATO Nony4vaBa 3asiBMeHNsITa 3a yyactme

OpraHusauus, koaTo obpaboTtea odepTute

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypure 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Markkinaoikeus
PernctpaumoHeH Homep: 3006157-6
MoweHckn agpec: Radanrakentajantie 5
Npaa: Helsinki
MoweHckn koa: 00520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PrvHNaHama
EnekTpoHHa nowa: markkinaoikeus@oikeus.fi
TenedoH: +358 295643300
WHTepHeT agpec: https://www.markkinaoikeus.fi
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HammeHoBaHue: Hansel Oy (Hilma)
PernctpaunoHneH Homep: FI09880841
MoweHckn agpec: Mannerheiminaukio 1a
"paa: Helsinki
MoweHckm koa: 00100
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObvpxaBa: PMHNaHang
3BEHO 3a KOHTaKT: eSender
EnektpoHHa nowa: tekninen@hankintailmoitukset.fi
TenedoH: 029 55 636 30
NHTepHeT agpec: http://hankintailmoitukset.fi
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHntndpumkatop/sepcus Ha obsasnerHneTto: ed13fe53-cd23-41f2-8507-33c2ab9ee639 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6aBneHne: ObsBneHne 3a nopbYka UM KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 20/08/2026 05:38:11 (UTC+00:00) sanagHoeBponencko
Bpeme

[arta Ha nanpawaHe Ha 0b6siBneHneTo (enektpoHeH nogarten): 20/08/2026 05:38:12 (UTC+00:
00) 3anagHoOEBPONENCKO BpeEME

E3uum, Ha KonTo HaCcTOALLOTO n3BecTe e oUunanHo JOCTbMHO: (OUHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 581113-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 161/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 21/08/2026
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