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593087-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

Huwaepnanausa — CTpouTenHn n MOHTaXXHU paboTu Ha nbTuwa — Bestek 2580, traject 136 N317
Aansluiting Slingeland Ziekenhuis

OJ S 165/2026 27/08/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Provincie Gelderland
EnekTpoHHa nowa: j.diseraad@gelderland.nl
[MpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: PermoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Bestek 2580, traject 136 N317 Aansluiting Slingeland Ziekenhuis
Onucanue: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. uitvoeren van grondwerk ontgraven
hoeveelheid ca. 24.419 m3 b. uitvoeren van grondwerk - aanvullen hoeveelheid ca. 8714 m3
c. zand leveren en verwerken. hoeveelheid ca. 9830 m3 d. afvoeren overtollige grond
hoeveelheid ca. 15705 m3 e. aanbrengen pvc en pp buizen hoeveelheid ca. 1400 m1 f.
aanbrengen duikers beton hoeveelheid ca. 200 m1 g. aanbrengen putten beton en kunststof
hoeveelheid ca. 32 st h. aanbrengen kolken hoeveelheid ca. 87 st i. verwijderen funderingen
hoeveelheid ca. 3400 m2 j. aanbrengen funderingen hoeveelheid ca. 16600 m2 k. opbreken
asfaltverhardingen hoeveelheid ca. 7355 m2 I. frezen van asfaltverhardingen hoeveelheid ca.
31.000 m2 m. asfalteringswerkzaamheden hoeveelheid ca. 11574 ton n. opbreken
betonverhardingen hoeveelheid ca. 140 m2 o. aanbrengen betonverhardingen hoeveelheid ca.
950 m2 p. opnemen betonbanden hoeveelheid ca. 1.300 m1 g. opnemen betonstraatstenen
hoeveelheid ca. 500 m2 r. aanbrengen van betonbanden hoeveelheid ca. 2.400 m1 s.
aanbrengen van straatwerk hoeveelheid ca. 1700 m2 t. aanbrengen Leicon perronelementen
hoeveelheid ca. 44 m1 u. aanbrengen Leicon geleidebanden hoeveelheid ca. 47 m1 v.
verwijderen markeringen hoeveelheid ca. 2.000 m2 w. aanbrenGen van lengtemarkeringen
hoeveelheid ca. 12 km x. aanbrengen van markeringen figuratie hoeveelheid ca. 850 m2 y.
toepassen tijdelijke VRI's z. aanbrengen geleiderail hoeveelheid ca. 600 m1 aa. maaien,
frezen en profileren bermen hoeveelheid ca. 400 are ab. toepassen van verkeersmaatregelen
NpeHnTndpukatop Ha npouenypata: ad042b7c-0ed2-4fa5-abf7-335441bc4c3d
BbTpeweH naeHtudumkatop: 1fa6983c-e78c-48f2-9c09-5287a70eb2de
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45233120 CTpouTenHuM U MOHTaXHU paboTu Ha NbTUlla

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Achterhoek (NL225)
Ovpxasa: HngepnaHgns
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HonbnHntenHa nHdopmaums: Zie documentatie

2.1.3. CtomHoCT
MporHosHa ctonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A4C: 6 000 000,00 EUR

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KJIlOYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMsATa 3a MU3KIoYBaHe: EgnHeH eBponenckm AOKyMeHT 3a 00 ecTBeHun
nopbvyku (EEQOIT)

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Bestek 2580, traject 136 N317 Aansluiting Slingeland Ziekenhuis
Onucanue: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. uitvoeren van grondwerk ontgraven
hoeveelheid ca. 24.419 m3 b. uitvoeren van grondwerk - aanvullen hoeveelheid ca. 8714 m3
c. zand leveren en verwerken. hoeveelheid ca. 9830 m3 d. afvoeren overtollige grond
hoeveelheid ca. 15705 m3 e. aanbrengen pvc en pp buizen hoeveelheid ca. 1400 m1 f.
aanbrengen duikers beton hoeveelheid ca. 200 m1 g. aanbrengen putten beton en kunststof
hoeveelheid ca. 32 st h. aanbrengen kolken hoeveelheid ca. 87 st i. verwijderen funderingen
hoeveelheid ca. 3400 m2 j. aanbrengen funderingen hoeveelheid ca. 16600 m2 k. opbreken
asfaltverhardingen hoeveelheid ca. 7355 m2 I. frezen van asfaltverhardingen hoeveelheid ca.
31.000 m2 m. asfalteringswerkzaamheden hoeveelheid ca. 11574 ton n. opbreken
betonverhardingen hoeveelheid ca. 140 m2 o. aanbrengen betonverhardingen hoeveelheid ca.
950 m2 p. opnemen betonbanden hoeveelheid ca. 1.300 m1 g. opnemen betonstraatstenen
hoeveelheid ca. 500 m2 r. aanbrengen van betonbanden hoeveelheid ca. 2.400 m1 s.
aanbrengen van straatwerk hoeveelheid ca. 1700 m2 t. aanbrengen Leicon perronelementen
hoeveelheid ca. 44 m1 u. aanbrengen Leicon geleidebanden hoeveelheid ca. 47 m1 v.
verwijderen markeringen hoeveelheid ca. 2.000 m2 w. aanbrenGen van lengtemarkeringen
hoeveelheid ca. 12 km x. aanbrengen van markeringen figuratie hoeveelheid ca. 850 m2y.
toepassen tijdelijke VRI's z. aanbrengen geleiderail hoeveelheid ca. 600 m1 aa. maaien,
frezen en profileren bermen hoeveelheid ca. 400 are ab. toepassen van verkeersmaatregelen
BbTpelwweH naeHtndpumkatop: 5006171f-8442-4463-bee0-8011d226e2a5

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45233120 CTpouTenHm n MOHTaXKHU paboTu Ha NbTUlla

5.1.2. MscTo Ha n3nbIIHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Achterhoek (NL225)
Ovpxasa: HnoepnaHans
HonbnHntenHa nHdopmaums: Zie documentatie

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna garta: 22/02/2027
KpanHa gata Ha npoabrkutenHoctrta: 27/09/2027

5.1.5. CToMHOCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 6 000 000,00 EUR

593087-2026 Page 2/5



5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NMOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 20/10/2026 10:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOEeBPONENCcKo Bpeme
Appec Ha JoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuyka: https://s2c.mercell.com/today/226684

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://s2c.mercell.com/today/226684
E3nuu, Ha kouTo morat ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBreHns 3a y4acTtme: HuaepnaHacku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTnTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
OnucaHue Ha pmHaHcoBaTta rapaHuua: Bankgarantie 5% van de aanneemsom
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTtun: 17/11/2026 11:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOeBPOrencKo Bpeme
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 60 [OHu
MHdopmaums, koaTo Moxe aa 6bae AonbliHeHa cnen KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
HukakBn JOKyMeHTU He Moxe Aa 6baaTt nogageHn no-KbCHO.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTtBapsaHe: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOnencko Bpeme
MsacTto: Arnhem
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHu mecTa: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce nsnonassa enekTpoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepaasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Rechtbank Gelderland
NHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: 20 dagen na voornemen tot gunning
OpraHusauums, KoAaTo npegocTass MHopmauusa 3a obaTta HopMmaTmMBHa ypeaba 3a
JaHbuMTe, NPUMOoXKMMa Ha MSACTOTO, KbAETO LLEe Ce M3NbMHsABaA nopbykaTa: Rechtbank
Gelderland
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OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHA MHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: Provincie Gelderland

OpraHu3auus, KoATo NpegocTaBsa AOCTbM A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Provincie Gelderland

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Rechtbank Gelderland

OpraHusaums, KOSTo noryvasa 3asBfieHusTa 3a yyactue: Provincie Gelderland

OpraHunszaums, kosto obpabotBa odepTtute: Provincie Gelderland

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Provincie Gelderland
PernctpaunoHeH Homep: 51468751
MoweHckn agpec: Markt 11
Npaa: Arnhem
MoweHckn koa: 6811CG
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226
)
Ovpxasa: HngepnaHans
3BeHo 3a koHTakT: John Diseraad
EnekTpoHHa nowa: j.diseraad@gelderland.nl
TenedoH: +652801590
NHTepHeT agpec: https://www.gelderland.nl
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
NHTEpHEeT
OpraHusauums, KOATO nonyyasa 3asBreHMsTa 3a yyactme
OpraHunszaums, kosato obpabotBa odepTuTte

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Rechtbank Gelderland
PernctpaumoHeH Homep: 82940827
OTtpen: Rechtbank Gelderland
MoweHckn agpec: Walburgstraat 2-4
Npag: Arnhem
MoweHckn koa: 6811 CD
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Achterhoek (NL225)
Ovpxaea: HnoepnaHans
EnekTpoHHa nowa: kcc.gld@rechtspraak.nl
TenedoH: 0031883612000
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHu3auus, NnpefocTaBssLua noseve MHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
OpraHusauums, KoATo NpegocTaes MHopmauua 3a obwaTta HopMmaTmBHa ypeaba 3a
AaHbUWTe, NPUIIOXNUMA Ha MACTOTO, KbAETO Le Ce U3MbIHABA nopbykaTa

MUHdopmauus 3a ob6aBneHneTo
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NoeHTudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 7788589b-357e-404d-a958-22a9¢f48ddd2 - 01
Bua Ha dpopmynspa: CbcTresaTenHa npouenypa

Bug obsasnenune: ObasneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaliaHe Ha nssectuneto: 25/08/2026 10:37:47 (UTC+00:00) 3anagHoeBponencko
Bpeme

[aTa Ha uanpallaHe Ha 06aBneHneTo (enekTpoHeH nogarten): 25/08/2026 10:38:44 (UTC+00:
00) 3anagHoeBpONENCKO Bpeme

E3numn, Ha KONMTO HacTOALWOTO M3BECTUE € OPULMAITHO OCTBMHO: HUAEPaHACKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 593087-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 165/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 27/08/2026
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