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594952-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHua — CTponTenHu n MOHTaXXHU paboTu No o6LLOo n3rpaxaaHe Ha XXene3onbTHU MOCTOBE —
Ern. KRBW Wiesbaden Biebrich Str. 3505, Km 44,020. VE 1 KIB/OB

OJ S 166/2026 28/08/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
EnektpoHHa nowa: Patrick.Diel@deutschebahn.com
[enHocT Ha Bb3noxuTens: XKenesonbTHU yCryrm

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Ern. KRBW Wiesbaden Biebrich Str. 3505, Km 44,020. VE 1 KIB/OB
Onucanue: Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Stadtgebiet der hessischen
Landeshauptstadt Wiesbaden in der Gemarkung Biebrich. Der nachstgelegene Bahnhof
Wiesbaden-Ost liegt in ca. 700 m sudlicher Richtung an der Strecke 3603. Das
Kreuzungsbauwerk liegt zwischen dem Salzbach und der Autobahn A 671 auf der
elektrifizierten Strecke 3505 im Richtungsgleis Wiesbaden Hbf—Wiesbaden Biebrich bei km
44.020. Das Bauwerk uberfuhrt die elektrifizierten Strecken 3603 Frankfurt Hbf-Wiesbaden
Hbf in km 38,4 und 3528 Mainz Kaiserbricke Ost-Wiesbaden Hbf in km 6,9. Die von der
Erneuerung betroffenen Strecke ist die Strecke 3505 Richtungsgleis. Die Erneuerung des
Kreuzungsbauwerks sieht eine eingleisige Fachwerkbriicke. Diese wird als Einfeldbauwerk mit
100m Stutzweite jeweils hinter den bestehenden denkmalgeschutzten Widerlagern des
vorhandenen Bauwerks gegruindet. Der Kreuzungswinkels betragt 19,1 gon. Die Widerlager
werden ist in Ortbeton mit Tiefgrindung hergestellt. Die Ausbildung des
Stahlfachwerkkonstruktion erfolgt gemaR Ril 804.9010, Kap.2. Der Uberbau ist mit insgesamt
4 Kalottenlagern langsbeweglich und querfest auf den Widerlagern gelagert. Die querfeste
Lagerreihe ist auf der Innenseite des Gleisbogens angeordnet. Langskrafte sowie
Langsverformungen der Briucke werden Uber einen Steuerstab (System Meyer-Wunstorf) auf
beide Widerlager verteilt. Die Gleislage wird um ca. 1,70m in der Mitte der neuen Brlicke
erhoht, somit ergibt sich einen neuen Oberbauabschnitt von ca. 620m. Im Anschluss zur
neuen geplanten Fachwerkbricke Richtung sidwest befindet sich eine denkmalgeschutzte
Gewdlbebricke. Diese muss aufgrund der neuen Erdlasten (wegen Dammerhdhung)
gesichert werden. Das Gewdlbe wird mit einem Stahlbetondeckel Uberbaut und somit
dauerhaft entlastet. Das Deckelbauwerk Uber dem Gewdlbe wird auf einer Lange von ca.
58,35 m von km 44,0+87 bis km 44,1+45 (Richtungsgleis Strecke 3505) als Rahmentragwerk
errichtet, welches auf 2 Uberschnittenen Bohrpfahlwanden aufgelagert ist und Horizontallasten
planmaRig Uber Schragpfahle abtragt. Direkt im Anschluss an das Deckelbauwerk muss ab
km 44,145 der neue Bahnkdrper abgefangen werden. Von km 44,145 bis km 44,183 ist eine
neue Fahrwegplatte mit Tiefgrindung gem. Ril 836 geplant. Da sich im Anschluss an die
Fahrwegplatte zwischen km 44,183 bis km 44,278 rechts des Richtungsgleises Strecke 3505
immer noch der Anrampungsbereich befindet und das Gleis gleichzeitig in Teilbereichen bis zu
1,15 m nach rechts abrickt, wird hier eine Stutzkonstruktion auf ca. 100 m Lange notwendig.
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An dieser Stelle ist eine Spundwand mit Ruckverankerung und Kopfbalken aus Stahlbeton
geplant. Am nérdlichen linken Dammfuly des neuen Richtungsgleises Strecke 3505 im
Anschluss an die Fachwerkbriicke werden in etwa zwischen km 43,890 und km 43,920 sowie
zwischen km 43,943 und km 43,973 Fertigteil-Winkelstitzwande auf einer Lange von
insgesamt 51 m zum Schutz der Hauptkabeltresse notwendig. Die Winkelstutzwande sind
aullerhalb von Eisenbahnverkehrslasten auf einer Magerbetonschicht und darunter liegender
Frostschutzschicht zu grinden

NoeHTudukaTtop Ha npouenypata: 638dba99-7c30-4faa-8948-55780900d260

BbTpeweH ngeHtudunkatop: 26FEI85968

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

OcHoBHM xapakTepuctukmn Ha npoueaypaTta: Wir weisen darauf hin, dass die VO (EU) 2022
/576 zur Anderung der VO (EU) Nr. 833/2014 Anwendung findet und Unternehmen, die den
Sanktionsmaflnahmen in Art. 5k der VO (EU) 2022/576 unterfallen, aus dem
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Der Auftraggeber hat die Deutsche Bahn AG,
Zentraleinkauf, bevollmachtigt, im Rahmen des Vergabeverfahrens bei der Entgegennahme
sowie Abgabe von Willenserklarungen (insbesondere der Zuschlagserteilung) in Vertretung
und mit Vollmacht des Auftraggebers zu handeln. Bedingungen fur den Erhalt des Auftrags
Der Nachweis Uber die im folgenden aufgeflhrten Eignungsanforderungen wird durch das
Vorhandensein einer Praqualifikation bei der Deutschen Bahn AG, den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) / PQ-
VOB oder vorlaufig mit einer Eigenerklarung Gber die Erfullung der Eignungsanforderungen
erbracht. Im letzten Fall sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zu
den einzelnen Anforderungen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle ist ein Nachweis Uber das Vorhandensein einer PQ-VOB
innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. - Erklarung Uber seine Mitgliedschaft in der
Berufsgenossenschaft (Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine
entsprechende Erklarung Uber die Mitgliedschaft bei dem fiir sie zustandigen
Versicherungstrager abzugeben) - Erklarung Uber die Eintragung in die Handwerksrolle, das
Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder
Wohnsitzes - Erklarung Uber die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen -
Erklarung, dass der Bewerber/Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen
gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist - Erklarung tber Verfehlungen, die
die Zuverlassigkeit als Bieter in Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB) - Erklarung zur
Kartellrechtlichen Compliance- und Korruptionspravention - Erklarung, dass bei der
Ausflhrung eines friheren Auftrags bei der Deutsche Bahn AG oder einem mit ihr geman §§
15 ff. AktG verbundenen Unternehmen keine wesentliche Anforderung erheblich oder
fortdauernd mangelhaft erfillt hat - Erklarung Uber mogliche Eintragungen im
Gewerbezentralregister- Erklarung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem
Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr geman §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmens a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzuldssiger Weise
zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es
unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen konnte, oder c) irrefuhrende
Informationen Ubermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen konnte bzw. dies
versucht hat. - Erklarung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex fur
Geschaftspartner (https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/compliance
/geschaeftspartner/verhaltenskodex-1191674) oder die BME-Verhaltensrichtlinie (https://www.
bme.de/initiativen/compliance/bme-compliance-initiative/) oder einen eigenen
Verhaltenskodex, der im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fur ihn festlegt,
einhalten wird - Erklarungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der
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Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beitrage zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie
Verpflichtungen z. B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c
Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz, § 21 Schwarzarbeitsbekadmpfungsgesetz oder §
22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz genannten Vorschriften - Erklarung, dass kein
Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist - Erklarung, dass das
Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgrinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder
Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine
Auskunfte zuriickgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte
Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu Ubermitteln

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45221112 CtpoutenHu U MOHTaXxHU paboTu no obLulo
n3rpaxxgaHe Ha XenesonbTHU MOCTOBE

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
Npaa: Wiesbaden
lMNowieHckn koa: 65187
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie
Stadt (DE714)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem
Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne
spatere Veroffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den
Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklarungen
/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklarung, ob und
inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurblro(s) Verbundenheit
(gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen
zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbiros) oder wirtschaftliche
Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine
entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbiro(s): 1. Sweco GmbH,
Jakob-Anstatt-Str. 2, 55130 Mainz 2. IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH,
Waisenhausstralte 10, 09599 Freiberg 3. Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von
Bietern auszuschlie3en, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten
Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem
Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder
wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem
Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter
Berucksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spatestens sechs Tage
vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage mdglich
ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb
von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung
der Teilnahmeantrage zu beantworten. Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§
123, 124 GWB vor. Bei Durchfihrung eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der
Auftraggeber die Moglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu
vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Flur den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer
Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behalt
das Angebot der 1. Angebotserdffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gultigkeit. Das
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gilt sowohl fur den Fall, dass der Bieter fristgemal} ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch
fir den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemal vorlegt. Der
Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Folgende
Erklarungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum
Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind
nicht erwlinscht: Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Burgschaft fur
Mangelanspriche in Héhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen
gelten gemaf Vergabeunterlagen.

NpaBHO ocHOBaHue:

Oupektnea 2014/25/EC

sektvo -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegoMIeHve
HeunsnbnHeHne Ha 3aabImkeHNsITa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneumdUYHM HaunoHarHN
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Gemal §§ 123, 124 GWB, § 42 Abs. 1 UVgO bzw. § 16 VOB/A

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosuuums: LOT-0001
3arnasue: Ern. KRBW Wiesbaden Biebrich Str. 3505, Km 44,020. VE 1 KIB/OB
Onucanue: Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Stadtgebiet der hessischen
Landeshauptstadt Wiesbaden in der Gemarkung Biebrich. Der nachstgelegene Bahnhof
Wiesbaden-Ost liegt in ca. 700 m sudlicher Richtung an der Strecke 3603. Das
Kreuzungsbauwerk liegt zwischen dem Salzbach und der Autobahn A 671 auf der
elektrifizierten Strecke 3505 im Richtungsgleis Wiesbaden Hbf—Wiesbaden Biebrich bei km
44 020. Das Bauwerk Uberfuhrt die elektrifizierten Strecken 3603 Frankfurt Hbf—\Wiesbaden
Hbf in km 38,4 und 3528 Mainz Kaiserbriicke Ost-Wiesbaden Hbf in km 6,9. Die von der
Erneuerung betroffenen Strecke ist die Strecke 3505 Richtungsgleis. Die Erneuerung des
Kreuzungsbauwerks sieht eine eingleisige Fachwerkbrticke. Diese wird als Einfeldbauwerk mit
100m Stutzweite jeweils hinter den bestehenden denkmalgeschutzten Widerlagern des
vorhandenen Bauwerks gegruindet. Der Kreuzungswinkels betragt 19,1 gon. Die Widerlager
werden ist in Ortbeton mit Tiefgriindung hergestellt. Die Ausbildung des
Stahlfachwerkkonstruktion erfolgt gemaR Ril 804.9010, Kap.2. Der Uberbau ist mit insgesamt
4 Kalottenlagern langsbeweglich und querfest auf den Widerlagern gelagert. Die querfeste
Lagerreihe ist auf der Innenseite des Gleisbogens angeordnet. Langskrafte sowie
Langsverformungen der Bricke werden Uber einen Steuerstab (System Meyer-Wunstorf) auf
beide Widerlager verteilt. Die Gleislage wird um ca. 1,70m in der Mitte der neuen Brlicke
erhoht, somit ergibt sich einen neuen Oberbauabschnitt von ca. 620m. Im Anschluss zur
neuen geplanten Fachwerkbricke Richtung sudwest befindet sich eine denkmalgeschitzte
Gewolbebriicke. Diese muss aufgrund der neuen Erdlasten (wegen Dammerhéhung)
gesichert werden. Das Gewdlbe wird mit einem Stahlbetondeckel Uberbaut und somit
dauerhaft entlastet. Das Deckelbauwerk Uber dem Gewdlbe wird auf einer Lange von ca.
58,35 m von km 44,0+87 bis km 44,1+45 (Richtungsgleis Strecke 3505) als Rahmentragwerk
errichtet, welches auf 2 Uberschnittenen Bohrpfahlwanden aufgelagert ist und Horizontallasten
planmaRig Uber Schragpfahle abtragt. Direkt im Anschluss an das Deckelbauwerk muss ab
km 44,145 der neue Bahnkorper abgefangen werden. Von km 44,145 bis km 44,183 ist eine
neue Fahrwegplatte mit Tiefgrindung gem. Ril 836 geplant. Da sich im Anschluss an die
Fahrwegplatte zwischen km 44,183 bis km 44,278 rechts des Richtungsgleises Strecke 3505
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immer noch der Anrampungsbereich befindet und das Gleis gleichzeitig in Teilbereichen bis zu
1,15 m nach rechts abrickt, wird hier eine Stltzkonstruktion auf ca. 100 m Lange notwendig.
An dieser Stelle ist eine Spundwand mit Ruckverankerung und Kopfbalken aus Stahlbeton
geplant. Am nérdlichen linken Dammfuly des neuen Richtungsgleises Strecke 3505 im
Anschluss an die Fachwerkbriicke werden in etwa zwischen km 43,890 und km 43,920 sowie
zwischen km 43,943 und km 43,973 Fertigteil-Winkelstitzwande auf einer Lange von
insgesamt 51 m zum Schutz der Hauptkabeltresse notwendig. Die Winkelstutzwande sind
aullerhalb von Eisenbahnverkehrslasten auf einer Magerbetonschicht und darunter liegender
Frostschutzschicht zu grinden

BbTpeweH naeHtudgumkaTtop: aad8f35a-03e2-491d-9706-842b05be8d40

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45221112 CtpoutenHu U MOHTaXxHU paboTu no obLulo
n3rpaxxgaHe Ha XenesonbTHU MOCTOBE

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
Npaa: Wiesbaden
lMNowieHckn koa: 65187
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie
Stadt (DE714)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HavanHa pata: 11/01/2027
KpanHa gata Ha npogbmxkutenHoctTa: 31/03/2029

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e oMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nosne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
Tasun obwecTBeHa NopbYka e noaxogsuia u 3a manku n cpegnm npeanpusatua (MCIT): He
HonbnHuntenHa nHdopmaums: Es ist zu beachten, dass zusatzlich zwingend eine
Praqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies unter ,Zusatzliche
Informationen zu den Losen® ausdrlicklich erwahnt ist. Fur folgende Leistungen muss das fur
die Ausfuhrung vorgesehene Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der
Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklarung ist im Offenen
Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind nicht erwlinscht. Angaben zu den
Teilnahmebedingungen und zum Praqualifikationsverfahren sind den
Bewerbungsbedingungen Ziff. 18 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen:
Oberbau konventionell-Schotter: Instandsetzung (I1S) Gleise / Weichen (AVI) Konstruktiver
Ingenieurbau: Stahlbetonbriicken Konstruktiver Ingenieurbau: Eisenbahn- und
StraRenuberfuhrungen—Stahl Konstruktiver Ingenieurbau: Bauen unter Eisenbahnbetrieb
Spezialtiefbau: Grindungen Pfahle Spezialtiefbau: Stitzbauwerke Spezialtiefbau:
Verankerungen
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5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: HaMma cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YesegomreHune
Kputepun: CurypHOCT Ha JOCTaBkute
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Bitte beachten Sie dazu die Ziffern 2.1, 2.1.4 und5.1.6
dieser Bekanntmachung.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Preis
Onucanwue: Preis
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH asas, To4Ha BENU4YmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KonTo gOoKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 17/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LIeHTpanHOEeBPOonencKo NTHO Bpeme
Afpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://bieterportal.noncd.db.de
/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/a7fb0b74-fcbe-4b16-b6e6-
c5796¢854115

5.1.12. YcnoBwusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/supplier/external
/deeplink/subproject/a7fb0b74-fcbe-4b16-b6e6-c5796c854115
E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTu: PaspelueHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noseyve oT eAHa odepTa: PaspelueHo
Onucanne Ha nHaHcoBaTa rapaHums: Sicherheiten gemal Vergabeunterlagen
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 24/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPanNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 64 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cnen KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHKa Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LJOKYMEHTU, OTHACALM ce A0 OhepeHTuTe,
mMoraTt ga 6baaT nogageHu no-KbCHo.
HonbnHutenHa nHgopmauma: Gemall § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mdgliche
Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTta: He
Ycnosus, cBbp3aHn C U3NbIIHEHNETO Ha gorosopa: Entfallt
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga
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duHaHcoBo cnopasymeHue: Die Zahlungsbedingungen gelten gemal Vergabeunterlagen.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer des
Bundes
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Wenn der Zuschlag bereits wirksam
erteilt worden ist, kann dieser nicht mehr vor der Vergabekammer angegriffen werden (§ 168
Abs. 2 Satz 1 GWB). Der Zuschlag darf erst 10 Kalendertage nach Absendung der
Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Kalendertage nach
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post erteilt werden (§ 134 Abs. 2
GWB). Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend
gemachten Vergabeverstolie innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. — soweit die
Vergabeverstdlie aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind — bis
zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gertgt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3
GWB). Ein Nachprifungsantrag ist ebenfalls unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2
GWB genannten Fristen verwiesen.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Vergabekammer des Bundes

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
PernctpaunoHeH Homep: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
MoweHckn agpec: Adam-Riese-Stralte 11-13
Mpaa: Frankfurt Main
MoweHckn kopa: 60327
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Frankfurt am Main,
Kreisfreie Stadt (DE712)
ObpxaBa: NepmaHus
3BeHO 3a koHTakT: FE.EI 74
EnektpoHHa nowa: Patrick.Diel@deutschebahn.com
TenedoH: +49 6926543343
dakc: +49 69260913869
NHTepHeT agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
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PeructpaunoHeH Homep: 0a9ead80-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

MoweHckn agpec: Kaiser-Friedrich-Stralle 16

Mpag: Bonn

lMNoweHckm koa: 53113

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

[Obpxasa: epmaHus

EnektpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.bund.de

TenedoH: +49 22894990

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHusa
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTo 065BReHne, koeTo TpsibBa ga 6bae NpOMeEHEHO

9f4aeda5-00a4-4c66-a836-fa172337a76b-01
OcHoBHa npuynHa 3a npomMsaHaTa

MonpaBka Ha rpeLukn, 4onycHaTh OT KynyBaya
Onucanune

Bereitstellung von korrigierten und erganzten Unterlagen gemaf offentlicher
Bieterkommunikation vom 13. und 25. August 2026.

UHdopmauus 3a o6aBneHneTo

NpeHnTtndpumkarop/sepcns Ha obsasnerHneTto: 7a2ebf3f-1eda-41d3-a125-480859483779 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6saBneHune: ObsBneHne 3a nopbYka Unm KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MNoaBup Ha obsiBreHueTo: 17

[aTa Ha nanpallaHe Ha nssectuneto: 26/08/2026 15:54:17 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONencKo NATHO Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPULNanHO JOCTbMNHO: HEMCKN

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneTo: 594952-2026
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Homep Ha 6posi Ha OB S: 166/2026
[ata Ha ny6nvkyBaHe: 28/08/2026
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