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FepmaHusa-BepnuH: CTpuTeNnHU N MOHTaXXHU paboTu No NPUCTPOsiBaHe Ha crpagu
OJ S 245/2019 19/12/2019

O6sBneHve 3a Bb30OXeHa NOPBbYKa — KOMYHalHU yCnyru

CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxurten

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: DB Station&Service AG (Bukr 11)
MoweHckn agpec: Europaplatz 1
paa: Berlin
kog NUTS: DE30 Berlin
MoweHckn koa: 10557
Obpxaea: 'epmaHus
Jlnue 3a koHTakT: Bonsack, Caroline
EnektpoHHa nowa: caroline.bonsack@deutschebahn.com
TenedoH: +49 6926545687
dakc: +49 6926543457
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. OcHoBHa genHocT
XenesonbTHU ycnyrm

Pazpgen ll: NMpeamer

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa Nopb4ka

I.1.1. HaumeHoBaHue
TGA Brandschutz uPVA Frankfurt Hauptwache
PedepeHTeH Homep: 19FEI41849

11.1.2. OcHoBeH CPV kop
45262800 CTpuTEnHN N MOHTaXxHM paboTn NoO NpMUCTpOosABaHe Ha crpagu

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Ctpoutencteo

I.1.4. KpaTko onucaHue
TGA Brandschutz uPVA Frankfurt Hauptwache:
— Los 1: Feuerléschtechnik und Hydranten,
— Los 2: Abwasser-, Wasser-,Gasanlagen,
— Los 3: Raumlufttechnische Anlagen.

1.1.6. UHcopmaumsa oTHOCHO o6ocobeHuTe No3nuun
HacTtoswara nopbyka e pasgeneHa Ha 06ocobeHun no3uumm: aa

I.2. OnucaHue
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I1.2.1. HammeHoBaHue
Feuerldschtechnik und Hydranten
O6ocobeHa no3uumsa Ne: 1

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
45262800 CTpuTENHN N MOHTaXxHM paboTn No NpUCTpOsBaHE Ha crpagu

11.2.3. MsicTo Ha n3nbLNHeHue
koa NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
OCHOBHO MACTO Ha u3anbnHeHue: Frankfurt

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
— Demontage inkl. Entsorgung von Stahlrohren unterschiedlicher Grofden, teilweise mit
Dammung und Blechmantel, 350 m,
— Demontage inkl. Entsorgung von Wandhydranten und Feuerldéschkasten, 4 St.,
— Neubau Wandhydranten mit Tur/ ohne Tar, tw. mit StandfiiRen, 3 St.,
— Neubau Hydrantenleitung mit Zubehor wie Bogen, Schellen, T-Stlcke, Kugelhahne, 280 m,
— Warmedammung auf Leitungen samt Zubehdr/ Formteile aufbringen, 280 m,
— Warmedammung als Zulage Blechmantel Rohre, Bogen, Formteile, 280 m,
— Verschluss von Wanddurchfihrungen, 26 St.,
— FUhren der Bauakte,
— Werk- und Montageplanung,
— Revisionsunterlagen,
— Aulder- und Wiederinbetriebnahme inkl. Wiederbeflllen, Druck- und Dichtheitsprifung, 4 St.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Llena

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckusa cbro3
ObuiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnn nporpama, ouHaHcmpaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanune

I.2.1. HammeHoBaHue
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
ObocobeHa no3uuyusa Ne: 2

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
45262800 CTpuUTenHN N MOHTaxHU paboTn No NpUCTposiBaHe Ha crpaam

11.2.3. MscTo Ha n3nbLINHeHue
ko NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
OCHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: Frankfurt

1.2.4. OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa NopbUKa
— Demontage inkl. Entsorgung von Rohrleitungen unterschiedlicher GréRRe, teilweise mit
Dammung, 140 m,
— Demontage Armaturen, WC-Anlage, Ausgussbecken, 6 St.,
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— Verlegung von Abwasserleitungen unterschiedlicher GroR3e inkl. erforderlicher Bogen,
Abzweige, Reduzierstliicke, Enddeckel, Manschetten und Schellen, 20 m,

— Verlegung von Trinkwasserleitungen unterschiedlicher Grofde inkl. erforderlicher Bogen,
Abzweige, Reduzierstlicke, Enddeckel, Manschetten und Schellen, 180 m,

— Anschluss herstellen, Hygienespuleinheit, 1 St.,

— Passstiicke, Wasserzahler, Absperrventile, 10 St.,

— Warmedammung auf Rohren unterschiedlicher Gréfe, 180 m,

— Warmdammung auf Formteilen (Bogen, Stutzen) 132 St.,

— Warmedammung als Zulage Blechmantel Rohre und Rohre RAL 9005, 180 m,

— Warmedammung als Zulage Rohre, Bogen, Stutzen, Formteile und RAL 9005, 132 St.,
— R90 Durchfihrungen unterschiedlicher Grofe, 10 St.,

— Verschluss von Wanddurchfihrungen, 26 St.,

— FiUhren der Bauakte,

— Werk- und Montageplanung,

— Revisionsunterlagen,

— Wasseranalyse, 2 St,

— Druck- und Dichtheitsprifungen, 20 m,

— Kernbohrungen unterschiedlicher Grofde, 12 St.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Llena

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanune

1.2.1. HaumeHoBaHue
Raumlufttechnische Anlagen
O6ocobeHa nosmums Ne: 3

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
45262800 CTpUTenHN n MOHTaxHU paboTn NO NPUCTposBaHe Ha crpaam

11.2.3. MsicTo Ha n3anbLNHeHue
kog NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
OCHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: Frankfurt

1.2.4. OnucaHue Ha obwecTBeHaTa NoOpbUKA
— Demontage inkl. Entsorgung von Liftungsleitungen unterschiedlicher GroRke, teilweise mit
Dammung, 815 m,
— Neubau Liftungsleitungen unterschiedlicher Gré3en, 455 m,
— Formstiicke unterschiedlicher Grofke, 100 m2,
— Wickelfalzrohre, 160 m,
— Bogen unterschiedlicher GroRRe, 10 St.,
— Verschluss von Wanddurchfihrungen, 26 St.,
— FUhren der Bauakte,
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— Werk- und Montageplanung,
— Revisionsunterlagen,
— Aulder- und Wiederinbetriebnahme, 4 St.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
LleHa

1.2.11. UHdopmauma OTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Pazpen IV: Npouegypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bug npoueaypa
OTtkputa npouenypa

IV.1.3. UHdopmauma OTHOCHO paMKOBO CropasyMeHue unm AMHaMu4yHa cuctema 3a NoKynku

IV.1.8. UHdopmaumsa oTHocHO Cnopa3ymeHneTo 3a AbpKaBHM NnopbUku (GPA)
ObwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasymMeHNeTo 3a AbpXKaBHU NOPbYKU
(GPA): He

IV.2. AgMuHucTpaTMBHa nHcpopmauus

IV.2.1. MpeauwHa nybnmMkaumsa oTHOCHO Ta3u npouegypa
Homep Ha o6siBneHueTo B OB Ha EC: 2019/S 198-482192

IV.2.8. UHdopMaLms OTHOCHO NpeKkpaTsiBaHe Ha AMHAaMUYHA CUCTEeMa 3a NOKYNKK

IV.2.9. UHdopmauma 3a npekpaTaBaHe Ha 06siBeHa npoueaypa 3a KOHKYPEeHTHO Bb3rnaraHe Ha
nopbuka nog ¢popmaTta Ha NnepMoaNYHO UHAUKATUBHO ObsABNEeHUe

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuumsa Ne: 1

HaumeHoBaHue:
Feuerldschtechnik und Hydranten

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [laTta Ha CKnro4YBaHe Ha AorosBopa
17/12/2019

V.2.2. UH¢popmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTn: 1
lMopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He
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V.2.3.

V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

HanmeHoBaHuMe u agpec Ha U3NbLNHUTENA

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Technische Gebaudeausrustung TGA GmbH
MoweHckn agpec: Hauptstralle 45 C

paa: Leinatal

kog NUTS: DEGOC Gotha

MNoweHckn koa: 99894

Ovpxaea: 'epmaHus

N3nbnHutenat e MCI1: He

MHdopMaLms 0OTHOCHO CTOMHOCTTa Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3uums
MHdopMaLms OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/n

MnaTteHa ueHa 3a NOKYNKX Npu 6GnaronpusaTHU yCrnoBuA

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

O6ocobeHa noauuusa Ne: 2

HaunmeHoBaHue:
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: aa
Bb3naraHe Ha nopbuKaTa

Hara Ha cknrouBaHe Ha gorosopa
17/12/2019

MNHdopmauusa oTHOcHO odepTU
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTn: 1
MopbykaTa € Bb3fno)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

HanmeHoBaHue n agpec Ha U3NbLNHUTENA

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Technische Gebaudeausristung TGA
MoweHckn agpec: Hauptstralle 45 C

paa: Leinatal

koa NUTS: DEGOC Gotha

MoweHckn koa: 99894

Ovpxaea: 'epmaHus

N3nbnHutenat e MCI1: He

MHdopmauma OTHOCHO CTOMHOCTTa Ha NopbykaTta/o6ocobeHaTa no3nums
MHdopmauma oTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/n

MnaTeHa ueHa 3a NOKyNKU Npu 6naronpuUATHU YyCNoBUA

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa
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O6ocobeHa nosuums Ne: 3

HaumeHoBaHwe:
Raumlufttechnische Anlagen
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Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosmums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
17/12/2019

V.2.2. UHcpopmauus OTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 1
MNMopbykaTa € Bb3noxeHa Ha rpyna OT MKOHOMWYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Technische Gebaudeausristung TGA
MoweHckn agpec: Hauptstralle 45 C
paa: Leinatal
kog NUTS: DEGOC Gotha
MoweHckn koa: 99894
HObpxaBa: NepmaHus
Manbnuutenat e MCIT1: He

V.2.4. UHcopmMaumus OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbykaTta/o6ocobeHaTa no3nuus
V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3rnaraHeTo Ha noauM3nbiHUTEN/n

V.2.6. NnateHa ueHa 3a NOKyNnKu Npu 6naronpusaTHU yCrnoBus
Pazpen VI: JonbnHuTenHa nHdopmauums

VI.3. OonbnHutenHa nHcpopmauus
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer miassen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den
Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne spatere Veroffentlichung eines Aufrufs
zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter I11.1.1) bis Ill.
1.3) genannten Erklarungen/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich
Erklarung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurburo(s)
Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurblros) oder
wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne
Mitglied eine entsprechende Erklarung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurburo(s):
ING.FTG mbH Ingenieurgesellschaft fir Technische Gebaudeausristung
Mailander Consult GmbH
Hasselmann und Mdller Planungsgesellschaft mbH
Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en, die unter Mitwirkung
eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn
zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche
/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht.
Form der geforderten Erklarungen/Nachweise
Alle geforderten Erklarungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf friihere
Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter 111.1.1) bis 111.1.3), l1l.2.2) und VI.3) geforderten Erklarungen/Nachweise werden
fur die Bieterauswahl berucksichtigt. Daruber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwunscht.
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Alle unter 111.1.1) bis 111.1.3), [1l.2.2) und VI.3) geforderten Erklarungen/Nachweise sind im
Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag vorzulegen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlcksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der
Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.

Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchfihrung eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Mdglichkeit
vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen
einzutreten.

VI.4. Mpoueaypwm no obxxanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no obxanBaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npaa: Bonn
MNMoweHckm koa: 53123
[Obpxasa: epmaHus

VI1.4.3. NMopgaBaHe Ha xanowm
To4yHa MHopMaLmss OTHOCHO KpaeH CPOoK/KpanHU CPOKOBE 3a NodaBaHe Ha xanbu:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. [aTta Ha usnpauwjaHe Ha HacToALWOTO O0bsiBNeHne
17/12/2019
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