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FepmaHua-®paHkegypT Ha ManH: CTPpOUTENTHM U MOHTaXXHU PpaboTu NO OOLWO usrpaxaaHe Ha
)ene3onbTHU MOCTOBE

OJ S 246/2019 20/12/2019

O6siBneHue 3a Bb3MoXeHa NOpbYka — KOMyHalHU ycnyru

CtpouTtencrtso

NMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektnsa 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxuren

.-1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdomumanHo HammeHoBaHme: DB Netz AG (Bukr 16)
MoweHckn agpec: Theodor-Heuss-Allee 7
Mpag: Frankfurt am Main
kog NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
MNoweHckn koa: 60486
HObpxasa: epmaHus
Jlvue 3a koHTakT: Peraica, Josip
EnekTpoHHa nowa: josip.peraica@deutschebahn.com
TenedoH: +49 6926523916
dakc: +49 6926543457
MHuTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

l.6. OcHoBHa genHocCT
XenesonbTHK ycnyrm

Paspen Il: NMpeameT

I.1. ObxBaT Ha oOwecTBeHaTa NOpbUKa

I1.1.1. HammeHoBaHue
EU Frankfurter LandstraRe Hanau
PedepeHTeH Homep: 19FEI37202

I1.1.2. OcHoBeH CPV kon
45221112 CTpouTenHN N MOHTaXHN paboTn No 00LLO n3rpaxgaHe Ha Xene3onbTHU MOCTOBE

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ctpoutenctso

I.1.4. KpaTko onucaHue
Baustahl 230 t, Stahlbeton 6 700 m*, Erdaushub 39 100 m3, Herstellung Stralte/Wege 11 000
m2, Entsorgung 63 000 t, Wasserdichter Verbau Sundwande 1 400 m2, Wasserdichter Verbau
Uberschnittene Bohrpfahlwand 1 130 m2, Anker Verpressanker 3 900 m (240 Stlick),
Mikroverpresspfahle 5 600 m (420 Stick).
Wasserdichter Verbau Unterwasserbetonsohle 5 000 m3.
Stahlbetontrog ca. 3 920 m2, WIB Platte 220 m2.

11.1.6.
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MHdopmauma oTHOCHO 060co6eHnTe No3uLUn
HacTosiwara nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nummn: He

I.2. OnucaHue

11.2.3. MsicTo Ha n3nbLNHeHue
kog NUTS: DE719 Main-Kinzig-Kreis

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa NopbYka
Baustahl 230 t, Stahlbeton 6 700 m?, Erdaushub 39 100 m?, Herstellung Stralte/Wege 11 000
m2, Entsorgung 63 000 t, Wasserdichter Verbau Sundwande 1 400 m2, Wasserdichter Verbau
Uberschnittene Bohrpfahlwand 1 130 m2, Anker Verpressanker 3 900 m (240 Stlck),
Mikroverpresspfahle 5 600 m (420 Stuck).
Wasserdichter Verbau Unterwasserbetonsohle 5 000 m3.
Stahlbetontrog ca. 3 920 m2, WIB Platte 220 m2.

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcpopmaumua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Paspgen IV: Mpoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
OTtkputa npouenypa

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHue Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NoKynkKu

IV.1.8. UHdopmauma oTHocHo CnopasyMeHMeTOo 3a AbpKaBHM Nopbyku (GPA)
O6wecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHM NOPBYKU
(GPA): He

IV.2. AgMmuHuctpaTuBHa uHcdopmauma

IV.2.1. MpeauwHa nybnmMkauna oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha obsaBneHmeTo B OB Ha EC: 2019/S 155-383682

IV.2.8. UHdopmaumsa oTHOCHO NpekpaTsaBaHe Ha AMHAMUYHA CUCTEMa 3a NOKYMKU

IV.2.9. UHdopmauma 3a npekpaTaBaHe Ha 06siBeHa npoueaypa 3a KOHKYPEeHTHO Bb3raraHe Ha
nopbyka noa popmarta Ha NEPMOANYHO UHAUKATUBHO O0bsIBNeHue

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Mopbuka Ne: 19FEI37202

HaumeHoBaHue:
EU Frankfurter LandstraRe Hanau

607430-2019 Page 2/4


https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/383682-2019

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosmums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
20/11/2019

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Leonhard Weiss GmbH & Co.KG Bauunternehmung
MoweHckn agpec: Leonhard-Weiss-Stralle 2-3
Npaa: Satteldorf
kog NUTS: DE11A Schwabisch Hall
MoweHckn kopa: 74589
HObpxasa: epmaHus
M3anbnuutenat e MCIT1: He

V.2.4. UHcpopmaumsa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/obocobeHaTa no3mums
V.2.5. UHcpopmMauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha NoAM3NbiHUTEN/m

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen VI: QonbnHutenHa nHdopmauums

VI1.3. JonbnHuTtenHa nHdopmauma
Far die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch
— keine Baufreigabe in finanzieller Hinsicht vor.
Eine Auftragserteilung ist derzeit nur fur den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen
zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur
Aufhebung dieses Vergabeverfahrens fuhren.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den
Auftragen interessiert sind; die Auftrdge werden ohne spatere Veroffentlichung eines Aufrufs
zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter I11.1.1) bis IlI.
1.3)
Form der geforderten Erklarungen/Nachweise
Alle geforderten Erklarungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf friihere
Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter 111.1.1) bis [11.1.3), l1l.2.2) und VI.3) geforderten Erklarungen/Nachweise werden
fur die Bieterauswahl bertcksichtigt. Dartuber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwinscht.
Alle unter 111.1.1) bis 111.1.3, 111.2.2 und VI.3 geforderten Erklarungen/Nachweise sind im
Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag vorzulegen.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.
Bei Durchflhrung eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Méglichkeit
vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen
einzutreten.
Far die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt noch
Eine Auftragserteilung ist derzeit nur fur den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen
zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur
Aufhebung dieses Vergabeverfahrens fuhren.
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Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den
Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne spatere Veroffentlichung eines Aufrufs
zum Wettbewerb vergeben.

Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter I11.1.1) bis Ill.
1.3)

Form der geforderten Erklarungen/Nachweise

Alle geforderten Erklarungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frihere
Bewerbungen wird nicht akzeptiert.

Nur die unter 111.1.1) bis 111.1.3), 111.2.2) und VI.3) geforderten Erklarungen/Nachweise werden
fur die Bieterauswahl berlcksichtigt. Dartber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwlnscht.
Alle unter 111.1.1) bis 111.1.3), [1l.2.2) und VI.3) geforderten Erklarungen/Nachweise sind im
Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag vorzulegen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlcksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der
Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.

Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

— keine Baufreigabe in finanzieller Hinsicht vor.

VI.4. Mpoueaypm no obxxanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no obxanBaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npaa: Bonn
MNMoweHckn koa: 53123
[Obpxasa: epmaHus

VI1.4.3. NMopgaBaHe Ha xanowm
To4yHa MHopMaLmss OTHOCHO KpaeH CPOoK/KpanHU CPOKOBE 3a NodaBaHe Ha xanbu:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. [aTta Ha usnpaujaHe Ha HacToALWOTO O0bsiBNeHne
18/12/2019
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