See the notice on TED website

629973-2026 - IameHeHne Ha Oorosop

Monwa — CTponTenHn n MOHTaXXHU paboTu Ha aBTomMarucTpanu u nbtuwa — Budowa drogi
ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skérowo (bez wezla) — w.
Lesnice (z weztem)

OJ S 177/2026 14/09/2026

O6sBneHue 3a U3AMeHeHNe Ha AO0roBoOp

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, prowadzgcy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad, Oddziat w Gdansku
EnekTpoHHa nowa: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4:
w. Skérowo (bez wezta) — w. Lesnice (z weztem)
Onucanue: Przedmiotem przedsiewzigcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6
na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skoérowo (bez wezta) — w. Lesnice (z
weztem). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii,
uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na
odcinku w. Skérowo (bez wezta) — w. Le$nice (z weztem) oraz uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
WNoeHTudumkaTtop Ha npouenyparta: 4a067ef7-7311-41ad-97a7-45c2ecb6ed7fd
BbTpeweH ngeHtndukarop: O.GD.KP-12.2410.11.2020

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45233100 CTpouTenHm n MOHTaXHN paboTu Ha
aBTOMarucTpanu u NbTula
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 45200000 CTponTenHn n MOHTaxkHN paboTun Ha crpaaun
N CTPOUTENHN CbOPBXKEHMS NN Ha YacTu oT T4x, 45110000 Pabotn no cvbapsiHe n
pas3yncTBaHe Ha crpaau; 3eMHu pabotu, 45233253 CtpouTtenHu paboTn no nonaraHe Ha
NbTHA HacTUIKa Ha newwexogHun ynuuu, 45233280 PaboTn no noctaBaHe Ha NbTHU Bapuepw,
45233290 PaboTn no noctaBsiHe Ha yka3zaTtenHu tabenun, 45300000 CTponTenHN N MOHTaXXHM
paboTu Ha nHcTtanauuun, 45221100 CTpouTenHn n MOHTaXxxHM paboTn No obLLo nsrpaxgaHe Ha
mMocToBe, 45221120 CTponTenHn n MOHTaxkHn paboTun no obLLo narpaxxgaHe Ha BUaayKTu,
45221243 CTpouTenHN N MOHTaXHU paboTn nNo obLLo narpaxgaHe Ha TyHenu 3a newexogum,
45231000 CTpouTenHn n MoHTaxxHu paboTu no obLLo narpaxgaHe Ha NPeHOCHU U
pasnpegenutenHu npoeoaun, 45231300 CTpouTENHN U MOHTaXXHN paboTn no obLLo
narpaxkgaHe Ha NpeHOCHN BogonpoBoan u kaHanuaaums, 45240000 CTpouTeNHN N MOHTaXHU
paboTn Ha XnapoTeEXHNYECKN CbopbXeHus, 45311200 PaboTn no cBbp3BaHe Ha
enekTpuyeckn nHctanauyuun, 45316110 MoHTaxHn paboTn Ha obopyaBaHe 3a OCBETNEHNE Ha
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nbTUwa, netuwa n gpyrm, 71240000 ApXUTEKTYPHU N NHXEHEPHU YCIYrn MO U3roTBSIHE Ha
nnaHose n vyeptexu, 71320000 MHxeHepHW ycriyrn No NpoekTUpaHe u KOHCTpyupaHe

2.1.2. MsacTo Ha uanbriHeHue
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gdanski (PL634)
Ovpxaea: MNonwa

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHntenHa nndopmaums: 1. Dokumentacja przedmiotowego postepowania dostepna jest
na platformie w zaktadce ,Zatgczniki”. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu na
wybrany zatgcznik i wcisnieciu polecenia ,Pobierz”. W celu pobrania wszystkich zatgcznikow
jednoczesnie nalezy wybrac polecenie ,pobierz paczke”, a nastepnie ,pobierz wszystkie
zatgczniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne na dzien sktadania
ofert oSwiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. 3. W zakresie czesci IV ,Kryteria
kwalifikacji” JEDZ Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji, w takim przypadku
Wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych sekcji (A—-D) w czesci IV JEDZ. 4. Wykonawca,
ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkoéw udziatu w postepowaniu, sktada jednolite dokumenty dotyczgce takze tych
podmiotow. 5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z tych Wykonawcéw. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie
Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia informacji, zaswiadczen, odpisu
oraz oswiadczen, o ktéorych mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a takze w przypadku gdy osoba, ktérej dany dokument dotyczy, ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie majg zasady okreslone
w § 7 i 8 rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postepowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1—4 oraz 8 ustawy
Pzp. 10. Zamawiajgcy wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zostaty ukoriczone w terminie nie dtuzszym niz 41 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robét nie wlicza sie okreséw zimowych (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Do czasu objetego projektowaniem wlicza sie okresy zimowe (tj. od 16
grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesiecy od daty zawarcia
umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), zgodnie z przyjetym
kryterium oceny ofert , Termin realizacji kontraktu”. 11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é
zastosowania procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres zwigzania ofertg, o
ktérym mowa w pkt IV.2.6 ogtoszenia, wynosi 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. 13. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie
opisanym w SIWZ. 14. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o
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udzielenie zamowienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jezeli srodki, ktore
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia, nie
zostang mu przyznane.

NpaBHO ocHOBaHue:

Oupektnea 2014/24/EC

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4:
w. Skérowo (bez wezta) — w. Lesnice (z weztem)
Onucanue: Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczegdlnosci: — opracowanie
dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i
decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, — budowe drogi
ekspresowej dtugosci ok 10,88 km, — wezet drogowy ,Lesnice”, — miejsca obstugi
podréznych (MOP): Darzewo kat. Ill, — przebudowe istniejgcych drog w zakresie kolizji z
drogg ekspresowg, — budowe drdg innych niz droga ekspresowa, — budowe lub przebudowe
infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw, — skrzyzowania drogi krajowej z linig kolejowa, —
przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na droge ekspresowg, — utwardzenie terenu na
potrzeby utrzymania, — obiekty inzynierskie w ciggu drogi ekspresowej i w ciggu drég
krzyzujgcych sie z drogg ekspresowg, — system odwodnienia terenu, — urzgdzenia ochrony
Srodowiska, w szczegodlnosci: zabezpieczenia akustyczne, przejscia dla zwierzat, przepusty
ekologiczne, zielen i ogrodzenie, — infrastrukture dla potrzeb obiektéw przy drodze
ekspresowej zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilajgce
i oswietleniowe, wodociggowe, sieci i urzgdzenia oczyszczajgce $cieki, kanalizacje deszczowg
i inne, — przebudowe kolidujgcych urzgdzen i sieci istniejgcej infrastruktury: urzgdzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i
odprowadzajgcej Scieki, sieci gazowych, urzgdzen melioracyjnych i hydrologicznych, urzagdzen
kolejowych i innych, — wyburzenia budynkoéw i obiektéw budowlanych, rozbiérke elementow
drég, przepustow i innych, — sie¢ teletechniczng na potrzeby Zamawiajgcego, — oswietlenie
drogowe, — organizacje ruchu i urzgdzenia BRD, — oczyszczenie i udroznienie istniejgcych
urzgdzen melioracyjnych i odbiornikow, — po zakonczeniu robét wykonac petng rekultywacije
terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe —
wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenow przeksztatconych
przez Wykonawce, — wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drog, nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce lub budynkoéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy
do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy, — wznowienie/ustalenie
/wydzielenie granic paséw drogowych drog budowanych w ramach inwestycji, znajdujgcych
sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i
opracowanie szkicu przebiegu granic tych paséw drogowych, — wszelkie roboty wynikajgce z
koniecznosci podfgczenia odcinka do istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajgcg z przyjetych rozwigzan, —
system zarzgdzania ruchem, — rozwigzania poprawiajgce BRD na istniejgcej drodze DK6, —
wzmocnienie podfoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopdéw i nasypéw w
zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych, — rozbidrke istniejgcego korpusu
drogowego, — pisemnie uzgodni¢ miedzy Wykonawcami rozwigzania projektowe na styku
sgsiadujgcych zadan, — opracowanie dokumentacji powykonawczej, — wykonanie wszelkich
innych roboét i opracowan, jakie okazg sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania
inwestycji, — uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na uzytkowanie inwestycji.
Wartosé szacunkowa zamowienia powyzej 20 000 000 EUR.
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5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpomuTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45233100 CTpouTenHm n MOHTaXHU paboTu Ha
aBTOMarucTpanu u NbTula
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 45110000 PaboTtu no cvbapsiHe 1 pas3yncTBaHe Ha
crpaau; 3eMmHn patotn, 45200000 CTpOUTENHM N MOHTa)XHU paboTn Ha crpagn U CTPOUTENHU
CbOPBXKEHMS UK Ha YacTh oT Tax, 45221100 CTpouTenHM n MOHTaXHU paboTum no obLyo
narpakgaHe Ha moctoBe, 45221120 CTpouTENHU 1 MOHTaXHN paboTn no obLLo narpaxagaHe
Ha Bnagyktu, 45221243 CtpouTenHu n MOHTa)HM paboTu no obLLo narpaxgaHe Ha TyHenm 3a
newexogum, 45231000 CTpoMTENHU 1 MOHTaXHK paboTn No O6LLO n3rpakgaHe Ha NPEHOCHM
n pasnpegenutenHn nposoan, 45231300 CTponTenHn n MOHTaXkH1 paboTn no obLyo
narpaxkgaHe Ha npeHOCHW BoAoNpoBoAN U KaHanuaaums, 45233253 CtpouTtenHn paboTtun no
nonaraHe Ha NbTHa HACTUIKa Ha newexoaHu ynuum, 45233280 PaboTu no noctaBsHe Ha
nbTHY BGapuepn, 45233290 PaboTu no noctaBsHe Ha ykasatenHu tabenu, 45240000
CTpouTenHm n MoHTaXHN paboTu Ha XMapoTexHmyeckn cbopbxeHusi, 45300000 CtpounTtenHn
N MOHTaXHW paboTn Ha nHcTanauum, 45311200 Pabotn no cBbp3BaHe Ha eNeKTpUYeckn
nHctanauun, 45316110 MoHTaxxHu paboTn Ha obopyaBaHe 3a OCBETNIEHNE HA MbTULLA,
netuwa n gpyru, 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXXEHEPHW YCINYTX MO U3rOTBSAHE Ha NlaHOBE U
yepTtexun, 71320000 NHxXeHepHM ycnyrn No npoekTupaHe n KoHcTpympare, 71320000
NHXeHepHM ycnyrm no npoekTnpaHe n KoHcTpympaHe, 45231400 CTpouTENHN N MOHTaXHU
paboTu no 060 n3rpaxxaaHe Ha NPEHOCHU U pa3npenenuTenHun enektponposoaun, 45100000
Pabotn no noarotoBka Ha CTpouTenHaTa nnoLlaaka

5.1.2. MscTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Gdanski (PL634)
Ovpxasa: MNonwa

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 38 Meceum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, (hrHaHCKMpaH U3LUSAno UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
:ha
HOonbnHutenHa nndopmaums: 1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wys.
4 000 000 PLN (stownie zt: cztery miliony zt 00/100). 2. Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 10 % ceny
brutto podanej w ofercie. 3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielenia zaliczki w wys. od
1 % do 10 % wart. umowy brutto i wowczas bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa Ha goroBopa:
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nanonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NnawjaHe: ga

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo crnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
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5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Prezes Krajowej I1zby
Odwotawczej
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: 1. Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki
ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
0 zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwotanie
przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno wskazywac
czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnosc¢ z
przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. 4.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mégt zapoznac sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu sSrodkéw komunikaciji
elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwotania: 5.1. odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od
dnia przestania informaciji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo
w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob; 5.2. odwotanie wobec tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na stronie internetowej; 5.3. odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w
pkt 5.1 i 5.2 powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia; 5.4. jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w
terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamdwienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia. 6.
Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
dziatu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. 8. Skarge wnosi sie do sgdu
okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej,
przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

6. PesynTtatu

CTOMHOCT Ha BCUYKMN OOrOBOPU, Bb3N0OXeHU ¢ ToBa cbobuieHne: 280 000 000,00 PLN
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6.1. Pesyntat — nageHTudmkaTop Ha o6ocob6eHa nosumuma: LOT-0000

6.1.2. WUHdopmaumsa 3a nobegutenurte
NoGeauten:
OdmumnanHo HanmeHoBaHwue: Intercor Sp. z 0.0.
Tbpr:
NoeHtudumkaTtop Ha Tbpra: INTERCOR Sp. z 0.0.
NaoeHtudumkatop Ha o6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0000
CtonHocTt Ha odepTata: 280 000 000,00 PLN
BbanaraHe Ha noam3nbnHuTenu: a
CTorHOoCTTa Ha YacTTa OT nopbykaTa 3a NOAM3NbIHEHME € U3BECTHA: He
MpOUEHTHUAT 4An OT NnopbykaTa 3a NOAMU3NbIIHEHNE € U3BECTEH: HE
Onucanue: Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane z wytgczeniem kluczowych
czesci zamdwienia, tj. wykonanie nawierzchni trasy gtdbwnej, tacznie z wytworzeniem i
wbudowaniem (co najmniej 80 % ilosci) oraz pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni
powyzej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp).
MUHdopmauusa 3a gorosopa:
WpeHTtndpukatop Ha gorosopa: 61/KP-12/2021
3arnaswue: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4:
w. Skorowo (bez wezta) — w. Lesnice (z weztem)
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 15/06/2021

7. U3MeHeHue

7.1. WU3meHeHue
MoeHTudumkaTop Ha npeguHOTO yBe4OMIIeHNe 3a AoroBop 3a Bb3naraHe: 309231-2021
NpeHTndukatop Ha mogmuduumpanms gorosop: 61/KP-12/2021
MpuynHa 3a nameHeHneTo: NoTpebHOCT OT n3amMeHeHus nopagun obcTtoAaTencTea, KOUTo
AobpocbBeCTeH KynyBad He 61 Morbn Aa npeasuaun.
Onucanne: Zamoéwienie polega na wykonaniu Zaméwienia dodatkowego polegajgcego na
wykonaniu zabezpieczenia znaleziska archeologicznego (pozostatosci huty szkta w m.
Lesnice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow”, ktére nie byto ujete w PFU,
Wymaganiach Zamawiajgcego, jak rowniez Ofercie Wykonawcy w ramach realizowanej
inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie
4: w. Skorowo (bez wezta) — w. Lesnice (z weztem). Koniecznos¢ zmiany umowy jest
spowodowana okolicznosciami o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na
to, ze wskazane wczesniej ustugi i roboty budowlane nie sg ujete w PFU i ktérych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢. Wartos$¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie. Zatozeniem zawarcia
Aneksu do Umowy na roboty dodatkowe jest konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
znaleziska archeologicznego (pozostatosci huty szkta w miejscowosci Lesnice, gmina Nowa
Wies Leborska. Konieczno$¢ wykonania prac opisanych w pkt. 1 wynikta z odkrycia
konstrukcji ceglanej ,znaleziska archeologicznego”, podczas prowadzenia prac ziemnych na
obiekcie DP1325G km 0+680 (ok km 39+350 trasy gtdéwnej), w okolicach miejscowosci
Lesnice, gm. Nowa Wies$ Leborska. Podczas prowadzenia tychze robot ziemnych (wykop)
natrafiono na elementy konstrukcji ceglanej. Na wskazanym obszarze zarejestrowano
konstrukcje ceglang, oraz towarzyszgcy im znacznych rozmiaréw obiekt metalowy. Ponadto,
na catym wskazanym obszarze odkryto pozostatoSci gruzu ceglanego oraz szklane odpady
poprodukcyjne. Stan wykopaliska oceniono na niskg wartos¢ archeologiczng. Miejsce
znaleziska archeologicznego, na etapie postepowania przetargowego nie byto sklasyfikowane
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do badan archeologicznych, jak rowniez w rzeczonym miejscu nie byto koniecznosci
prowadzenia badan archeologicznych o charakterze interwencyjnym.

7.1.1. TMpomsaHa
OnucaHue Ha nsameHeHuaTa: Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zamowienie dodatkowe do zaméwienia podstawowego p.n.: ,Budowa drogi
ekspresowej S6 Stupsk — Bozepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skoérowo (bez wezta) — w. Lesnice
(z weztem)”, polegajace na wykonaniu zabezpieczenia znaleziska archeologicznego
(pozostatosci huty szkta w m. Lesnice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow, ktére
nie byto ujete w PFU, Wymaganiach Zamawiajgcego, jak rowniez Ofercie Wykonawcy|
Wykonawca zobowigzuje sie sporzgdzi¢ Dokumenty Wykonawcy dotyczgce Zamdwienia
dodatkowego oraz poprawnie i terminowo wykonac¢ prace objete Zamowieniem dodatkowym,
w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie. Zmiana
Umowy obejmuje w szczegolnosci wynagrodzenie opisane w § 4. Wartos¢ wynagrodzenia za
wykonanie Zaméwienia dodatkowego okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalajg na kwote w
wysokosci 31 878,00 PLN (stownie: trzydziesci jeden tysiecy osiemset siedemdziesigt osiem
ztotych 00/100) netto plus 23 % podatek VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci 39
209,94 PLN (stownie: trzydziesci dziewiec tysiecy dwiescie dziewie¢ ztotych 94/100), zgodnie
Protokotem z negocjacji z dnia 11.08.2026 r. Protokdt z negocjacji stanowi zatgcznik nr 2 do
Aneksu. Dotychczasowe modyfikacje Umowy: Aneks nr 1 z dnia 14.10.2022 r. — Aneks
waloryzacyjny Aneks nr 2 z dnia 12.12.2023 r. — Aneks waloryzacyjny Aneks nr 3 z dnia
29.05.2024 r. - Zlecenie opracowania dokumentacji zamiennej w zwigzku z odwotaniem
Zamawiajgcego do ZRID Aneks nr 4 z dnia 28.08.2024 r. - Zmiana CnU oraz KM2 i KM3 o 259
dni Aneks nr 5 z dnia 18.03.2026 r. - Dot. KSeF Aneks nr 6 z dnia 14.04.2026 r. - Zmiana Cnu
0 115 dni (do 24.05.2026 r.) Aneks nr 7 z dnia 15.06.2026 r. — Aneks waloryzacyjny Aneks nr
8 z dnia 12.08.2026 r. — zamdwienie dodatkowe - usuniecie dodatkowej kolizji
elektroenergetycznej, nieujetej w PFU (kabel zasilajgcy dziatke nr 224 w Pogorzelicach) Aneks
nr 9 z dnia 12.08.2026 r. - na roboty dodatkowe ,Wykonanie zabezpieczenia znaleziska
archeologicznego (pozostatosci huty szkta w m. Les$nice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora
Zabytkow”.

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, prowadzgcy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad, Oddziat w Gdansku
PeructpaunoHeH Homep: 5842456536
Otpen: Prowadzgcy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat
w Gdansku
MoweHckn agpec: ul. Subistawa 5
Npag: Gdansk
MoweHckn kopa: 80-354
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Trojmiejski (PL633)
Ovpxaea: MNonwa
3BeHO 3a koHTakT: Aneta Kroplewska
EnektpoHHa nowa: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
TenedoH: +48 585112400
dakc: +48 585112405
NHTepHeT agpec: https://www.gov.pl/web/gddkia
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KpanHa Touka 3a obmeH Ha nHdopmauusa (URL): hitps://gddkia.eb2b.com.pl
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
KynyBau

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Intercor Sp. z 0.0.
PerucTtpaunoHeH Homep: 6492086506
MoweHckn agpec: ul. Kreta 3
pag: Zawiercie
MoweHckn koa: 42-400
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPMUanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Czestochowski (PL224)
Ovpxaea: MNonwa
EnekTpoHHa nowa: oferty@intercor.eu
TenedoH: +48 32 67 153 19
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0000

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
PeructpaunoHeH Homep: 5262239325
MoweHckn agpec: ul. Postepu 17a
Npag: Warszawa
MoweHckn koa: 02-676
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Obpxasa: MNMonwa
EnekTpoHHa nowa: odwolania@uzp.gov.pl
TenedoH: +48 224587701
dakc: +48 224587700
NHTepHeT agpec: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Publications Office of the European Union
PerncTtpaunoHeH Homep: PUBL
pag: Luxembourg
MNoweHckn kopa: 2417
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
ObpxaBa: Jltokcembypr
EnekTpoHHa nowa: ted@publications.europa.eu
TenedoH: +352 29291
NHTepHeT agpec: https://op.europa.eu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

UHdbopmauusa 3a obsaBneHneTo

WpeHnTtndumkatop/sepcnsa Ha obasneHneTo: 663f8ch8-1af0-473f-8bfe-eb02c04155e7 - 01
Bug Ha popmynapa: NameHeHre Ha gorosop
Bua o6sBneHune: Ob6siBneHne 3a M3MeHeHne Ha LOroBop
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MoaBua Ha obsiBrneHneTo: 38

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 11/09/2026 09:33:43 (UTC+00:00) 3anagHoeBponencko
Bpeme

E3nun, Ha KONTO HacTOALWOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMHO: NOJSICKU

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 629973-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 177/2026

[arta Ha ny6nukyBaHe: 14/09/2026
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