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633817-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LLiBenuapusa — CTpoMTENHM U MOHTaXXHU paboTu Ha crpagy U CTPOUTENTHU CHOPBKEHUA UK Ha
yacTtm ot Tax — EPFL - Entreprise Totale - Assainissement et bouclage d'un réseau d'eaux
industrielles, y.c. création d'une station de découplage hydraulique au bord du lac contre la lutte
de la propagation des Moules Quagga

OJ S 178/2026 15/09/2026

O6sBneHue 3a NopbUKa UNKU KOHLECUA — CTaHOAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoaHune: EPFL VPF ACHATS
EnektpoHHa nowa: marc.piguet@epfl.ch
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawwmsa opraH: ObpasoBaHue

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: EPFL - Entreprise Totale - Assainissement et bouclage d'un réseau d'eaux
industrielles, y.c. création d'une station de découplage hydraulique au bord du lac contre la
lutte de la propagation des Moules Quagga
Onucanune: Le marché porte sur I'étude et la construction en Entreprise Totale des parties d’
ouvrages suivantes : 1. Nouvelle station de découplage (SDD) y compris les adaptations
hydrauliques dans les stations de pompage (SPP), les conduites de liaison SPP et SDD et les
conduites de rejet au lac entre le batiment SDD et la chambre de visite d’'interface des
conduites CCU/SDD. 2. Nouvelles conduites de liaison (terrestres) SDD-PDR jusqu’au poste
de redistribution PDR, y compris la création d’'un nouveau local de pompes dans I'actuel
parking au sous-sol du batiment BS de 'EPFL. 3. Rénovation du réseau de distribution dans
les galeries EPFL depuis le poste PDR jusqu’aux différentes sous-stations propres a chaque
batiment du campus y compris la nouvelle conduite de retour et les adaptations hydrauliques a
la CCT. L’Entreprise Totale interviendra de la phase « 32. Projet d’ouvrage » jusqu’a la phase
« 53. Mise en service, achévement ». L’élément déclencheur et I'objectif primordial du projet
est la protection contre la prolifération des moules Quagga dans nos conduites et la
sécurisation du réseau de refroidissement. Cependant, la vétusté des conduites ainsi que nos
capacités en refroidissement actuelles, induisent une réflexion globale sur I'avenir de I
ensemble du site de 'EPFL et TUNIL a Ecublens. De ce fait, le projet comprend les trois
objectifs ci-dessous : 1. Protection totale des conduites du réseau de refroidissement contre la
prolifération des moules Quagga, grace au découplage hydraulique et & un nouveau réseau
en boucle fermée. 2. Augmentation des capacités en refroidissement afin de subvenir aux
besoins futurs dus aux nouveaux batiments et a 'augmentation de la demande des batiments
existants. 3. Réduction des colts d’exploitation et optimisation énergétique grace au bouclage
du réseau. Veuillez consulter le cahier des charges et ses annexes pour plus de
renseignement.
WpeHTndpukatop Ha npouenypata: 041dff95-d9de-466e-9978-74c9e71f11e8
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He
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2.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpomuTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45200000 CtpouTenHn n MoHTaxxHM paboTu Ha crpagu 1
CTPOUTESNHN CHbOPBXKEHUSA UMM HA YaCTU OT TSX

2.1.2. MsacTo Ha uanbiIHeHUe
'pag: Lausanne
MoweHckn koa: 1015
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha avpxkasarta (NUTS): Vaud (CHO11)
Ovpxasa: Weenuapus
HonbnHutenHa nHdopmauums: Veuillez consulter le chapitre 3.5.6 du cahier des charges.

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsITa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnaswue: EPFL - Entreprise Totale - Assainissement et bouclage d'un réseau d'eaux
industrielles, y.c. création d'une station de découplage hydraulique au bord du lac contre la
lutte de la propagation des Moules Quagga
Onucanne: Le marché porte sur I'étude et la construction en Entreprise Totale des parties d’
ouvrages suivantes : 1. Nouvelle station de découplage (SDD) y compris les adaptations
hydrauliques dans les stations de pompage (SPP), les conduites de liaison SPP et SDD et les
conduites de rejet au lac entre le batiment SDD et la chambre de visite d’interface des
conduites CCU/SDD. 2. Nouvelles conduites de liaison (terrestres) SDD-PDR jusqu’au poste
de redistribution PDR, y compris la création d’un nouveau local de pompes dans I'actuel
parking au sous-sol du batiment BS de 'EPFL. 3. Rénovation du réseau de distribution dans
les galeries EPFL depuis le poste PDR jusqu’aux différentes sous-stations propres a chaque
batiment du campus y compris la nouvelle conduite de retour et les adaptations hydrauliques a
la CCT. L’Entreprise Totale interviendra de la phase « 32. Projet d’ouvrage » jusqu’a la phase
« 53. Mise en service, achévement ». L’élément déclencheur et I'objectif primordial du projet
est la protection contre la prolifération des moules Quagga dans nos conduites et la
sécurisation du réseau de refroidissement. Cependant, la vétusté des conduites ainsi que nos
capacités en refroidissement actuelles, induisent une réflexion globale sur I'avenir de I
ensemble du site de 'EPFL et TUNIL a Ecublens. De ce fait, le projet comprend les trois
objectifs ci-dessous : 1. Protection totale des conduites du réseau de refroidissement contre la
prolifération des moules Quagga, grace au découplage hydraulique et a un nouveau réseau
en boucle fermée. 2. Augmentation des capacités en refroidissement afin de subvenir aux
besoins futurs dus aux nouveaux batiments et a 'augmentation de la demande des batiments
existants. 3. Réduction des colts d’exploitation et optimisation énergétique grace au bouclage
du réseau. Veuillez consulter le cahier des charges et ses annexes pour plus de
renseignement.

5.1.1. Uen
EctecTtBOo Ha nopbykata: CTpomTencreo
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OcHoeHa knacudmkauus (cpv): 45200000 CTponTenHu 1 MOHTaXxHU paboTu Ha crpagu u
CTPOUTENHN CHLOPBKEHUSA UIN Ha YaCTuK OT TAX

HonbnHuTtenHa knacudukauus (cpv): 45213250 CTpontenHn u MOHTaXxHU paboTu no obLlo
narpaxxgaHe Ha npomuunenn crpagn, 71300000 VHxeHepHU ycnyru B CTPOUTENCTBOTO
BapuaHTu:

Onucanune Ha onuuute: Option: Démontage réseau ouvert y compris adaptations CCT

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
pag: Lausanne
MoweHckn koa: 1015
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Vaud (CHO11)
Ovpxaea: LWeenuapus
HonbnHutenHa nHgopmaums: Veuillez consulter le chapitre 3.5.6 du cahier des charges.

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
Tpsbsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Ksanndukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHo
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavyectso
Onucanue: Critéres d’adjudication
OnucaHuve Ha meToaa, KonTo TpsbBa Aa ce M3Mnon3Ba, ako NpeTernsgHeTo He Moxe Aa 6bae
n3paseHo no kputepun: Les critéres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
JoCcTbNbT A0 HAKOW JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
MHdopmauus 3a JOKYMEHTH C OrpaHMyeH OOCTbN MoxXe fAa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaLuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
E3uum, Ha kouTo mMorat ga ce nogaeat ohepTu Unu 3asiBNeHUs 3a yyacTue: (peHCKN
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EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTu: PaspelueHo

OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

OnucaHnue Ha cmHaHcoBaTa rapaHumsa: Veuillez consulter le chapitre 10.3 du cahier des
charges.

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTtun: 11/01/2027 16:00:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONENCKo BpeMe, 3anagHoeBPONENCKO NATHO BpEME

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsbBa aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHN mecTa: Bce owe He e N3BeCcTHO

Ycnosus, cBbp3aHn ¢ uanbrHeHneTo Ha gorosopa: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauua 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif
fédéral
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Voies de droit Conformément a I'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: EPFL VPF ACHATS

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdvmumanHo HaumeHoBaHue: EPFL VPF ACHATS
PerucTtpaumoHeH Homep: 231b6bdc-873b-491e-9723-3€9d6e90bc06
MoweHckn agpec: Bl A0 528 / Station 7
'pag: Lausanne
MoweHckn koa: 1015
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Vaud (CHO11)
Obpxasa: Weenuapus
EnektpoHHa nowa: marc.piguet@epfl.ch
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TenedoH: +41216933619

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Tribunal administratif fédéral
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MNMoweHckn kopa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHKMe: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
Npaa: Bern
MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapusa
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHtudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: 025cb0ce-e785-4903-85f1-992fa7bacalf - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 14/09/2026 02:25:50 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LIeHTpanHOEBPONENCKO NATHO BpEME

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e oomumnantHo JOCTLNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 633817-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 178/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 15/09/2026
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