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673845-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LBenuapusa — PaspywutenHm pa6otn — N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont
- Lot GC2 - Travaux de génie civil (ID 11895)

OJ S 189/2026 30/09/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
EnekTpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
lMpaBHa kaTeropusa Ha Kynyeada: lNybnnyHonpaBHa opraHnsauus, KOHTpoONMpaHa oT OpraH Ha
LeHTpanHara BsnacTt
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont - Lot GC2 - Travaux de
génie civil (ID 11895)
Onucanue: Le projet concerne le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité
sismique et des assainissements divers de 3 ponts autoroutiers de la N12 entre I'’échangeur
de La Veyre et Chatel-St-Denis. Les ouvrages concernés sont le Pont de Cucloz, le Pont sur
La Denéve et le Pont de Saumont. Le présent lot « Lot GC2 - Travaux de génie civil » (ID
11895) concerne en particulier (non-exhaustif) : - Les travaux principaux de génie civil du
projet, soit : 0 Tous les travaux de démolition ; o Tous les travaux d’excavation et remblayage ;
o Tous les travaux de bétonnage ; o Tous les travaux d’ancrage permanent des culées ; o
Tous les travaux de protection hydrophobe des parapets ; o Installations de chantier et mise a
disposition des moyens pour I'exécution (engins de levages, échafaudages/cintres, systemes
de retenues provisoires, marquages provisoires, etc) ; o Tous les travaux sur les conduites et
canalisations, y compris bacs de récolte des joints de chaussée ; o Tous les travaux d’
étanchéité et de revétement. Les travaux se déroulent au sein du domaine autoroutier, avec
gestion de trafic et phasage transversal séquentiel des travaux. Des travaux de nuit sont
nécessaires pour certaines phases critiques du projet.
WapeHTtndpumkatop Ha npoueaypata: 7b7bdd1d-da2f-460d-a7cb-1b456bf1c8ff
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45111100 PaspywmntenHun pabotu

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
Ovpxaea: LWeenuapus
Ha Bcsiko MsiCTO B fafeHa ObpXasa
HonbnHntenHa nngopmaums: Route nationale N12, entre échangeur de La Veyre et jonction
de Chéatel-St-Denis OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a lttigen Aux bureaux
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des mandataires Sur le troncon de route nationale concerné Aux centres d’entretien des
routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou cantonaux Aux
communes concernées.

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmauma: Autres exigences Exclusions En vertu de I'art. 44, al. 1, let. h,
LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise Sensor Elektronic
GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf, CHE-495.668.049, ainsi que celles auxquelles
Sensor Elektronic GmbH participe de quelque maniére que ce soit (au sein d’une
communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de |
art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise
Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675, ainsi que
celles auxquelles Marcel Gurtner Automation participe de quelque maniére que ce soit (au
sein d’'une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur).
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBegoMMeHne
AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUsl CbIacHO HaLUMOHANHOTO 3akoHoaaTencTeo: Plus
d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6Gocob6eHa no3uuusa: LOT-0000
3arnasue: N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont - Lot GC2 - Travaux de
génie civil (ID 11895)
Onucanue: Le projet concerne le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité
sismique et des assainissements divers de 3 ponts autoroutiers de la N12 entre I'échangeur
de La Veyre et Chatel-St-Denis. Les ouvrages concernés sont le Pont de Cucloz, le Pont sur
La Denéve et le Pont de Saumont. Le présent lot « Lot GC2 - Travaux de génie civil » (ID
11895) concerne en particulier (non-exhaustif) : - Les travaux principaux de génie civil du
projet, soit : 0 Tous les travaux de démolition ; o Tous les travaux d’excavation et remblayage ;
o Tous les travaux de bétonnage ; o Tous les travaux d’ancrage permanent des culées ; o
Tous les travaux de protection hydrophobe des parapets ; o Installations de chantier et mise a
disposition des moyens pour I'exécution (engins de levages, échafaudages/cintres, systemes
de retenues provisoires, marquages provisoires, etc) ; o Tous les travaux sur les conduites et
canalisations, y compris bacs de récolte des joints de chaussée ; o Tous les travaux d’
étanchéité et de revétement. Les travaux se déroulent au sein du domaine autoroutier, avec
gestion de trafic et phasage transversal séquentiel des travaux. Des travaux de nuit sont
nécessaires pour certaines phases critiques du projet.

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45111100 PaspywmntenHmn pabotu
HonbnHuTtenHa knacudpukauus (cpv): 45112000 N3konHU n 3emHn pabotu, 45220000
CTpouTenHm n MoHTaXxHun paboTn No obLLO M3rpaxxgaHe Ha CTPOUTENHM CbOPBXEHMS,
45233210 CtpouTtenHun paboTn no nonaraHe Ha NbTHa HACTUIIKa HA aBTOMarucTpanm,
45262310 CneumanuanpaHun ctpoutenHun paboTn no n3anmeaHe Ha CToMaHob6eToH

5.1.2. MsacTo Ha nsnbnHeHue
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Obpxasa: Leenuapus

Ha Bcsiko MACTO B AafeHa ObpxaBa

HonbnHutenHa nHgopmauma: Route nationale N12, entre échangeur de La Veyre et jonction
de Chéatel-St-Denis OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen Aux bureaux
des mandataires Sur le troncon de route nationale concerné Aux centres d’entretien des
routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou cantonaux Aux
communes concernées.

5.1.3. OuakBaHa NpPoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna pgarta: 11/02/2027
KpanHa gata Ha npoabrmkutenHoctta: 30/04/2029

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcrumaneH 6pon nogHoBsiIBaHUA: 1
Opyra nidopmauna 3a nogHoBaBaHus: Description des reconductions : Les dates de début et
de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte,
lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou
des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
Tpsabea ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KkBanmdukaums Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NoXeEHO M3NbIHEHMETO Ha NopbykaTa: Bce oule He e n3BecTtHo
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUMoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
:ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOuHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeegomrneHune
Kputepun: [lpyrm "KOHOMUYECKN U1 PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: Peructpauus B TbproBCKM PErmcTbp
Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepuin: CboTBeTHUTE 0B6pasoBaTenHN 1N NpodeCcMoHanHn KBanugukawmm
Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBanue: C1 PRIX
Onucanue: Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif Eléments de jugement : Le prix
considéré pour |'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans TVA,
apres contréle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’évaluation
des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée a I'offre révisée
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au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus a celui de I'offre la
plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, I'évaluation est linéaire et tient compte des
centiémes.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHosaHue: C2 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE - EXPERIENCE DES PERSONNES
CLES

Onucanue: Est considéré comme personne-clé : - le conducteur de travaux (interlocuteur
principal de la DLT) Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction
similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV
des personnes-clés (diplébmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) Eléments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les
domaines concernés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les
domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le
marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies
dans les projets de référence.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kauectso

HammeHosaHue: C3 QUALITE, PLAUSIBILITE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR
RAPPORT AU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Onucanue: Eléments de preuve : - Rapport technique ; - Programme des travaux. Eléments
de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et
moyens ; - Pertinence des méthodes de travail garantissant une qualité optimale ; - Pertinence
de la coordination des équipes ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des
travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier) ; - Qualité et clarté des
documents.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHosaHue: C4 DUREE DE CONSTRUCTION

Onucanue: Eléments de preuve : - Programme des travaux ; Eléments de jugement : - Durée
des travaux. Soit le nombre de jours avec impacts sur trafic de la route nationale (les dates de
poses initiales et de déposes finales de la gestion de trafic font foi, avec éventuels jours de
réserve inclus et comptés) ;

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kavectso

Hanmerosanune: C5 QUALITE / PLAUSIBILITE DE L'OFFRE

Onucanue: Eléments de preuve : - Rapport technique et analyse de la durabilité ; -
Organigramme ; - Analyse des risques inhérents au projet ; - CV des responsables nommeés
dans l'organigramme, en particulier celui du contremaitre. Eléments de jugement : Rapport
technique et analyse de la durabilité : - Pertinence des procédures d'execution, en particulier
(non-exhaustif) ; - Solutions d'accés sous les ouvrages, ainsi que les accés au sommet des
piles et des culées, pour les ouvriers, le matériel et les équipements de ponts a poser ; -
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Utilisation des surfaces mises a disposition sur et sous les ouvrages, ainsi que la description
de la logistique de chantier - Méthodes de démolition retenues - Démarches et moyens de
coordination avec I'ENT du lot GC 1, gestion de la coactivité et gestion des interfaces ; -
Adéquation des moyens pour la récolte et le traitement des eaux de chantier. Organigramme :
- Pertinence et adéquation de I'organisation ; - Formation et expérience du contremaitre.
Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques a la réalisation du projet ; -
Adéquation des mesures proposées pour éliminer ou réduire les risques et des responsables
des mesures. Pour toutes les preuves : - Qualité et clarté des documents.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEpPUA 3a BbanaraHe: 15

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
JocTbnbT A0 HAKOW JOKYMEHTU 3@ NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOCTbN Moxe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnexkTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHOBKa 3aLl0 eNeKTPOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpeacTsa, yCTponcTea unm
dopmaTtu Ha dharnoBe, KOMTO He ca OBOLLOOOCTLMNHU
Onucanune: Dossier complet sur support papier (2 exemplaires) et numérique sur 2 clés USB
dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention
«Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le
timbre postal ou le code barres de [‘office de la Poste suisse ou du bureau de poste étranger
officiellement reconnu déter
E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT ohepTn Unu 3asBrieHns 3a y4yacTne: HEMCKU, (OPEHCKN,
NTanmaHcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
OnuncaHune Ha puHaHcoBaTa rapaHums: Selon paragraphe 5 du projet de contrat.
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 09/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONencko Bpeme, 3anagHoeBpoOnencko NATHO Bpeme
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTa TpsibBa ga octaHe BanugHa: 180 OHu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B paMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO
Ycnosu4, cBbp3aHu ¢ U3NbiHeHneTo Ha gorosopa: Plus d’'informations dans la publication
officielle sur simap.ch
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga
dunHaHcoBo cnopasymeHune: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
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MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMU4YHaTa CUcTtemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif
fédéral
NHdopmauusa 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies de droit Conformément a I'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiere Ouest, filiale Estavayer-le-
Lac

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
PerucTtpaunoHeH Homep: 5dc4c622-a930-4f14-b487-95¢53d556f48
MoweHckn agpec: Route de la Gare 93
pan: Estavayer-le-Lac
MoweHckn koa: 1470
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Fribourg / Freiburg (
CHO022)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
TenedoH: +41584618711
Ponun Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Tribunal administratif fédéral
PernctpaunoneH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
paa: St. Gallen
MoweHckm koa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
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8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHKMe: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
Npaa: Bern
MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapusa
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTO 065BReHne, koeTo Tpsbea ga 6bae NpOMEHEHO

28bdc72b-5833-46d7-82¢c1-0d7ce2139ea1-01
OcHoBHa npuynHa 3a npoMsaHaTa

AKTyanuampaHa nHgopmaums

10.1. MpowmsHa
NpeHntndpumkarop Ha pasgena: PROCEDURE
Onucanne Ha npomeHuTe: A la demande de la question n°4 du premier tour de question, un
second tour de questions a été accorde.

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

WpeHntndpukarop/sepcus Ha obasneHneTto: dbdb50ee-742b-4201-a3a0-0ce6318217ae - 01
Bug Ha opmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenmne: O6aBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 29/09/2026 02:25:54 (UTC+02:00) n3to4HOEeBpONEnNCcKo
Bpeme, LieHTpanHoeBpOonencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KOMTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMAITHO JOCTBMHO: PPEHCKN, HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 673845-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 189/2026

Hata Ha ny6nvkyBaHe: 30/09/2026
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