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®paHuus — CTpoUTEeNHN U MOHTaXHU PaboTn No o6 O U3rpaxaaHe Ha CTPOUTEITHU CbOPBXKEHNA
— RD 18 PR 5+250 Pont de Thorey sur la Sadne a GIGNY SUR SAONE et SAINT GERMAIN DU
PLAIN Marché de reprise des superstructures

OJ S 236/2024 04/12/2024

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CtpouTtencrteso

1. Kynysau

1.1. KynyBau
OdwmumanHo HanmeHoBaHne: DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
EnekTpoHHa nowa: daj-pcc@saoneetloire71.fr
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHonpaBHa opraHusaums
JdenHocT Ha Bb3narawma opraH: Ycnyrm no obLwodyHKUMOHANHO ynpasneHne Ha AbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: RD 18 PR 5+250 Pont de Thorey sur la Saéne a GIGNY SUR SAONE et SAINT
GERMAIN DU PLAIN Marché de reprise des superstructures
Onucanue: RD 18 PR 5+250 Pont de Thorey sur la Sabne a GIGNY SUR SAONE et SAINT
GERMAIN DU PLAIN Marché de reprise des superstructures Les principales prestations sont
les suivantes : « Réfection des superstructures en étanchéité et revétements (trottoirs +
chaussée) : 1900 m? o Fourniture et pose de bordures préfabriquées : 450 ml « Fourniture et
mise en oeuvre de joints de trottoirs : 5 ml « Fourniture et pose de fourreaux réseaux secs :
450ml « Nettoyage des corniches : 410 m? « Restauration des gardes corps : 400 ml A titre
indicatif, les prestations seront exécutées a partir du mois de Mars 2025. Les prestations
seront exécutées dans le délai de 120 jours calendaires a compter de la date fixée dans
I'ordre de service de démarrage (hors période de préparation). Le délai de coupure de
circulation est a indiquer par les candidats dans I'acte d'engagement, en nombre entier de
jours calendaires (tout nombre décimal sera arrondi au nombre entier supérieur), et doit se
situer entre 15 et 30 jours calendaires. Dans le cadre de cette consultation et en application
des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande publique, des éléments a
caractere social ont été introduits dans les piéces du dossier de consultation des entreprises
pour I'exécution des travaux. L'objectif pour ce marché est fixé a 144 heures minimum
d'insertion sur la durée du marché pour le
WpeHnTndpumkatop Ha npouenypata: 726838b5-79e0-41a0-a7e5-a02a1f33177e
BbTpeweH ngeHtudpukatop: DRI-24-092-PP
Bug npoueaypa: Otkputa

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45220000 CTponTenHn u MOHTaXxHU paboTn no obLLo
narpaxkgaHe Ha CTPOUTESTHM CbOPBXEHUS
HonbnHutenna knacudukauusa (cpv): 45221119 CtpontenHu paboTn No pEMOHT Ha MOCTOBE,
45233140 MNbTHY paboTu

2.1.2. MdacTO Ha U3NbLIIHEeHue
Npag: GIGNY SUR SAONE et ST GERMAIN DU PLAIN
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MoweHckn kopa: 71370
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHuus

2.1.4. O6wa uHdopmaums
[MpaBHO OCHOBaHWE:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHus 3a U3KN4YBaHe
MNpsko nnmn KOCBEHO y4acTue B NOAroToBKaTa Ha npouedyparta 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa
nopbyka: Se référer a l'article 5.1 du RC pour les autres motifs d'exclusion

5. ObocobeHa no3nums

5.1. O6ocobeHa no3muua: LOT-0001
3arnasue: RD 18 PR 5+250 Pont de Thorey sur la Saéne a GIGNY SUR SAONE et SAINT
GERMAIN DU PLAIN Marché de reprise des superstructures
Onucanue: RD 18 PR 5+250 Pont de Thorey sur la Sabne a GIGNY SUR SAONE et SAINT
GERMAIN DU PLAIN Marché de reprise des superstructures
BbTpeweH ngeHtndukatop: 0

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45220000
CTpouTenHn n MoHTaXHu paboTu no 06LLO U3rpaxaaHe Ha CTPOUTENTHN CbOPBbXEHNS
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 45221119 CtpontenHu paboTn No peMOHT Ha MOCTOBeE,
45233140 MbTHU paboTtu

5.1.2. MsacTto Ha uanbrHeHue
pag: GIGNY SUR SAONE et SAINT GERMAIN DU PLAIN
MoweHckn kopa: 71370
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NPOAbLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. O6wa nHdopmaums
3anaseHo yvactue: Y4acTneTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront exécutées dans le délai de 120 jours
calendaires a compter de la date fixée dans I'ordre de service de démarrage (hors période de
préparation). Le délai de coupure de circulation est a indiquer par les candidats dans I'acte
d'engagement, en nombre entier de jours calendaires (tout nombre décimal sera arrondi au
nombre entier supérieur), et doit se situer entre 15 et 30 jours calendaires.

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
Kputepum:
Bua: TexHunyeckn n npodecmoHanHn cnocobHOCTH
Onucanue: voir l'article 6 du RC
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Kputepumn:
Bua: VlkoHoMmn4yecko 1 oMHaAHCOBO CLCTOSHNE
Onucanue: voir l'article 6 du RC

5.1.11. JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka
E3vun, Ha KonTto AokymMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka € opuumnanHo OCTbNHA:
PpeHCKM
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka (UM YacTh OT Hes) ca
HeoUUManHoO AOCTBLMHN: (PPEHCKN
Appec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://marches.ternum-bfc.fr

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://marches.ternum-bfc.fr
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHNs 3a yyacTne: ppeHcku
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha ogepTu: 08/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
KpaeH cpok, 0o KOUTO ThprbT Tpsbsa Aa octaHe BanvaeH: 120 OHu
Nudopmauusa 3a obuiectseHaTa nopbyka:
[ata Ha oTBapsaHe: 08/01/2025 14:00:00 (UTC+2)
YcnoBus Ha goroeopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Ja ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonssa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO MnawaHe: He

5.1.15. TexHuKn
PamkoBo cnopasymeHune: Hama pamkoBO cnopasymeHuve
NHdopmauus 3a guHaMmmnyHata cuctemMa 3a nokynku: Hama gnHamuyHa cuctema 3a Nokynku
ENeKTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. OonbnHuTenHa uHcpopmauus, Megmauus u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE DIJON
NHdopmauusa 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: INSTANCE CHARGEE DES
PROCEDURES DE RECOURS Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas, B.P. 61616,
21016 Dijon URL : http://dijon.tribunal-administratif.fr - Fax 03 80 73 39 89 INTRODUCTION
DES RECOURS Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'a
la signature devant le juge des référés précontractuels du TA (article L. 551-1 du CJA).
Recours de tout tiers au contrat en contestation de la validité du contrat ou de certaines de
ses clauses exercé dans un délai de deux mois a compter de I'avis d'attribution. A compter de
la conclusion du contrat, et dés lors qu'ils disposent de ce recours, les tiers ne sont plus
recevables a exercer le recours en annulation (Conseil d'Etat Ass., 4 avril 2014, Département
de Tarn-et-Garonne). Référé contractuel devant le TA dans un délai de 31 jours suivant la
publication de I'avis d'attribution du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du CJA).
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
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OpraHusauums, KoaTo npegocTasa AOCTbN A0 AOKYMeHTaumsATa 3a nopbykara 6e3 Bpb3ka ¢
nutepHeT: DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

8. OpraHusauumn

8.1. ORG-0001
OdumuymanHo HanmeHoBaHne: DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
PernctpaumoHeH Homep: 22710001300704
MoweHckn agpec: Espace Duhesme 18 rue de Flacé
Npaa: Macon
MoweHckn kopa: 71026
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: ®PpaHuns
EnekTpoHHa nowa: daj-pcc@saoneetloire71.fr
TenedoH: 0385397614
Mpodun Ha kynyBa4a: https://marches.ternum-bfc.fr
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
KynyBau
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEepHeT

8.1. ORG-0002
OdomumanHo HammeHoBaHue: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
PeructpaunoHeH Homep: 17210005900010
MoweHckn agpec: 22 rue d'Assas
Npag: DIJON
MoweHckn koa: 21000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Cote-d’Or (FRC11)
Obpxasa: PpaHuus
EnektpoHHa nowa: greffe.ta-dijon@juradm.fr
TenedoH: 03 80 73 91 00
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

NHdopmauus 3a ob6aBneHmeTo

WpeHTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTo: e726a32e-922e-4a07-bd18-3673395704a8 - 02
Bug Ha gopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasneHune: ObasneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBneHneTo: 16

[ata Ha u3anpawaHe Ha nssectueto: 03/12/2024 11:16:50 (UTC+2)

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTHE € OPULMANHO JOCTLNHO: (PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 740891-2024

Homep Ha 6posi Ha OB S: 236/2024

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 04/12/2024
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