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754598-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

LWBenuapus — UHxxeHepHU ycnyru B ctpoutencteoto — N16.14 MP-080191 - Upn.Tavannes-
Bozingenfeld - APR GC phase MP jusqu'a la mise en service - Phases 32 a 53 (Auteur de projet
avec DLT) (ID 12015)

OJ S 211/2026 30/10/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanveHosaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
EnektpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
MNpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [ybnvuyHonpasHa opraHuM3auns, KOHTpPonMpaHa OT opraH Ha
LueHTpanHaTta Bnact
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: N16.14 MP-080191 - Upn.Tavannes-Bozingenfeld - APR GC phase MP jusqu'a la
mise en service - Phases 32 a 53 (Auteur de projet avec DLT) (ID 12015)
Onucanue: Le trongon s’étend entre les Pk 69.250 et Pk 76.500, intégrant le tunnel de la
Rochette, le tunnel de Pierre Pertuis, le tunnel de la Céte de Chaux, le tunnel Sous les
Roches, la TC de la Métairie de Nidau et la TC de La Heutte. Les objectifs généraux du
mandat sont de poursuivre les études et la réalisation de I'entretien et de I'assainissement des
installations de signalisation en lien avec 'UPlIaNS N16 Tavannes — Bozingenfeld. Les
prestations du présent marché correspondent aux prestations (SIA MP, PP 32, 41, 51, 52, 53)
d’auteur de projet (APR — Ingénieur GC) pour les secteurs TP4-TPS a savoir le secteur
Tavannes (y compris le tunnel de la Rochette) - La Heutte; La réalisation des phases de
prestations du mandat concerne notamment les éléments suivants : - Mise en ceuvre des
nouveaux portiques, potences (11 emplacements), barres-tunnels, consoles et méats
comprenant I'analyse et la proposition du type de support, 'optimisation du positionnement, en
relation avec les normes de signalisation et les équipements existants, le dimensionnement
des nouvelles structures porteuses et de leurs fondations, la vérification des impacts sur les
ouvrages et aménagements existants (viaducs, talus, etc.), ainsi que les raccordements
nécessaires ; - Analyse et vérification/dimensionnement des portiques et potences existants ; -
Analyse et vérification/dimensionnement des éléments de retenue au droit des portiques et
potences existants et nouveaux ; - Les aspects GC liés aux nouvelles infrastructures en lien
avec le BSA, telles que fouilles pour tous les raccordements BSA et de signalisation, y
compris nouvelles chambres éventuelles ; - Remplacement et /ou assainissement des
couvercles de gatics existants, y compris renouvellement des cadres en béton, et
compléments éventuels nécessaires selon réévaluation en phase MP ; - Gestion de la dépose
et de la remise en place des dallettes de caniveaux, y compris mises en dépdt provisoire et
remplacements nécessaires ; - Coordination de la signalisation et des marquages provisoires
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en phases chantier pour les travaux de GC en collaboration avec les autres mandataires ; De
réaliser les études pour les travaux GC nécessaire a 'APR BSA pour la réalisation de I
entretien et I'assainissement des installations BSA

WNoeHtudmkaTtop Ha npouenypata: 989b645c-44d1-4474-8b8f-cdde0021a642

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiHeHue
Obpxasa: Leenuapusa
Ha Bcsiko MACTO B AageHa Obpkaea
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen
Aux bureaux des mandataires Sur le trongcon de route nationale concerné Aux centres d’
entretien des routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou
cantonaux Aux communes concernées.

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Autres exigences Exclusions En vertu de I'art. 44, al. 1, let. h,
LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise Sensor Elektronic
GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf, CHE-495.668.049, ainsi que celles auxquelles
Sensor Elektronic GmbH participe de quelque maniére que ce soit (au sein d’'une
communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de |
art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise
Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675, ainsi que
celles auxquelles Marcel Gurtner Automation participe de quelque maniére que ce soit (au
sein d'une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur).
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Ounpektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
N3TOYHMLM HaA OCHOBaHMATA 3a U3KNOYBaHe: YBeJoMMeHne
AHanormyHa Ha HeECbCTOATENMHOCT CUTYauus CbINacHO HaLMOHANHOTO 3akoHoaaTencTeo: Plus
d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnasue: N16.14 MP-080191 - Upn.Tavannes-Bézingenfeld - APR GC phase MP jusqu'a la
mise en service - Phases 32 a 53 (Auteur de projet avec DLT) (ID 12015)
Onucanue: Le trongon s’étend entre les Pk 69.250 et Pk 76.500, intégrant le tunnel de la
Rochette, le tunnel de Pierre Pertuis, le tunnel de la Céte de Chaux, le tunnel Sous les
Roches, la TC de la Métairie de Nidau et la TC de La Heutte. Les objectifs généraux du
mandat sont de poursuivre les études et la réalisation de I'entretien et de I'assainissement des
installations de signalisation en lien avec 'UPIaNS N16 Tavannes — Bozingenfeld. Les
prestations du présent marché correspondent aux prestations (SIA MP, PP 32, 41, 51, 52, 53)
d’auteur de projet (APR — Ingénieur GC) pour les secteurs TP4-TP5 a savoir le secteur
Tavannes (y compris le tunnel de la Rochette) - La Heutte; La réalisation des phases de
prestations du mandat concerne notamment les éléments suivants : - Mise en ceuvre des
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nouveaux portiques, potences (11 emplacements), barres-tunnels, consoles et mats
comprenant I'analyse et la proposition du type de support, I'optimisation du positionnement, en
relation avec les normes de signalisation et les équipements existants, le dimensionnement
des nouvelles structures porteuses et de leurs fondations, la vérification des impacts sur les
ouvrages et aménagements existants (viaducs, talus, etc.), ainsi que les raccordements
nécessaires ; - Analyse et vérification/dimensionnement des portiques et potences existants ; -
Analyse et vérification/dimensionnement des éléments de retenue au droit des portiques et
potences existants et nouveaux ; - Les aspects GC liés aux nouvelles infrastructures en lien
avec le BSA, telles que fouilles pour tous les raccordements BSA et de signalisation, y
compris nouvelles chambres éventuelles ; - Remplacement et /ou assainissement des
couvercles de gatics existants, y compris renouvellement des cadres en béton, et
compléments éventuels nécessaires selon réévaluation en phase MP ; - Gestion de la dépose
et de la remise en place des dallettes de caniveaux, y compris mises en dépdt provisoire et
remplacements nécessaires ; - Coordination de la signalisation et des marquages provisoires
en phases chantier pour les travaux de GC en collaboration avec les autres mandataires ; De
réaliser les études pour les travaux GC nécessaire a 'APR BSA pour la réalisation de I
entretien et I'assainissement des installations BSA

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 71300000 UHxeHepHW ycryrn B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
Obpxasa: Weenuapus
Ha Bcsiko MSICTO B fafeHa AbpKasa
HonbnHutenHa nHpopmauma: OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen
Aux bureaux des mandataires Sur le trongon de route nationale concerné Aux centres d’
entretien des routes nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou
cantonaux Aux communes concernées.

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna garta: 01/04/2027
KpanHa gata Ha npoabmxutenHoctTa: 30/06/3031

5.1.4. MNopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHUS: 1
Opyra nHcopmaums 3a nogHossaBaHusA: Description des reconductions : Les dates de début et
de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte,
lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou
des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa ksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOUTO Lie 6bae Bb3NoXeHO M3NbIIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHo
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAOM)
: ha

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
M3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBeaomreHune
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Kputepun: pyrn IKOHOMUYECKN U1 (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN permcTbp
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: CboTBeTHUTE 0OpasoBaTtenHn n npodecnoHanHm Kkeanmdpukaumm
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HaumenosaHue: C1 PERSONNES-CLES : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX
EXIGENCES DU PROJET - C1.1 Chef de projet
Onucanue: Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en
tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV de la
personne-clé (dipldmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) - Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critéres de qualification
Eléments de jugement : - Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en
relation avec les domaines concernés par le projet. - Expérience : nombre d'années
d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références
en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des
prestations fournies dans les projets de référence. - Maitrise de la langue frangaise.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 20
Kputepun:
Bua: Kauectso
HaumenosaHue: C1 PERSONNES-CLES : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX
EXIGENCES DU PROJET - C1.2 Resp. DLT
Onucanue: Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en
tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV de la
personne-clé (dipldmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) - Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critéres de qualification
Eléments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les domaines
concernés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines
concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché,
fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les
projets de référence. - Maitrise de la langue francgaise.
Kateropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20
KpuTtepuin:
Bua: KayecTtso
HanmeHosaHue: C2 ANALYSE DES TACHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITE,
PROPOSITION DE MARCHE A SUIVRE, CARACTERE INNOVANT
Onucanue: Eléments de preuve : - Analyse des taches & Proposition de marche a suivre -
Organisation du projet (Organigramme,...) - Analyse des risques et de la durabilité - Caractére
innovant Eléments de jugement : Analyse des taches & proposition de marche a suivre :
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Organisation du projet : - Pertinence et efficience de I'organisation du soumissionnaire pour le
déroulement du mandat mis en soumission Analyse des risques et de la durabilité: -
Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées -
Identification et concrétisation des enjeux et des risques en matiére de développement
durable Caractére innovant: - Propositions et descriptions de solutions novatrices Pour toutes
les preuves : - Esprit de synthése - Clarté des documents

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

Kputepun:

Bua: Lena

HanmeHoBaHue: C3 PRIX

Onucanue: Eléments de preuve : - Montant de I'offre financiére Eléments de jugement : Le
prix considéré pour I'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans
TVA, aprés contréle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’
évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée a I
offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus a celui
de I'offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, I'évaluation est linéaire et tient
compte des centiémes.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa Nopbyka
JocTbnNbT A0 HAKOM JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOCTbN Moxe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnexkTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHOBKa 3aLl0 eNeKTPOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpeacTsa, yCTponcTea unm
dopmaTtu Ha dannoBe, KOMTO He ca OBLLOOOCTLMNHM
Onucanue: Dossier complet sur support papier (2 exemplaires) et numérique sur 2 clés USB
dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention
«Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le
timbre postal ou le code barres de [‘office de la Poste suisse ou du bureau de poste étranger
officiellement reconnu déter
E3nun, Ha kouTo morat ga ce nogasaT ohepTn Unu 3asBrieHns 3a y4acTme: HEMCKU, (OPEHCKN,
NTanmaHcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
OnucaHune Ha pnHaHcoBaTa rapaHumus: Selon paragraphe 5 du projet de contrat.
KpaeH cpok 3a nony4vaBsaHe Ha odepTu: 22/12/2026 23:59:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme
MpoAbmMKUTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 OHu
YcnoBusa Ha poroBopa:
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M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO

YcnoBus, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a aMHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif
fédéral
NHdopmauus 3a KpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies de droit Conformément a I'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiere Ouest, filiale Estavayer-le-
Lac

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére
Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
PernctpaunoHeH Homep: c5a5f225-8253-4071-a6fe-21436ebbc62b
MoweHckn agpec: Route de la Gare 93
Npaa: Estavayer-le-Lac
MoweHckm koa: 1470
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Fribourg / Freiburg (
CHO022)
Obpxasa: Weenuapus
EnektpoHHa nowa: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
TenedoH: +41584618711
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
OdumumanHo HanmeHoBanwue: Tribunal administratif fédéral
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PernctpaunoHeH Homep: BVGER

MoweHckn agpec: Postfach

Npaa: St. Gallen

MoweHckm koa: 9023

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Ovpxaea: LWeenuapus

EnekTpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch

TenedoH: +41584652626

WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

OpraHu3auus, oTroBapsiLLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HammeHoBaHue: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
pag: Bern
MoweHckn koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Ovpxaea: LWeenuapus
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
MHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHTtndpukatop/sepcna Ha obasneHneto: ea5828a9-51bf-4a8c-bc11-c137d6002f89 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObaBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha uanpallaHe Ha nssectuneto: 29/10/2026 02:25:53 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

E3nuyn, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BeCTME € OPMUManHO OCTbMHO: (PPEHCKU, HEMCKU
Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 754598-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 211/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 30/10/2026
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