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783612-2024 - PesynTtaTt

UcnaHusa — KoHcynTaHTCKM yCcnyru no NnpoekTupaHe U KOHCTpyUpaHe Ha CTPOUTESTHU
cbopbxeHus — Evaluacion y gestion de riesgos de inundaciéon de la demarcacion hidrografica de
Tenerife de Tercer Ciclo (2027-2033)

OJ S 248/2024 20/12/2024

O6saBneHne 3a Bb3NoXeHa NopbYka UM KOHLEeCUsi — CTaHAapTEH PeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHme: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
EnekTpoHHa nowa: contratacion@aguastenerife.org
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Evaluacion y gestion de riesgos de inundacion de la demarcacién hidrografica de
Tenerife de Tercer Ciclo (2027-2033)
Onucanue: La elaboracion del avance del «Plan Especial de Defensa frente a Avenida de
Tenerife» (PDA) en agosto de 2005 por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
supuso un importante impulso en el estudio del riesgo de avenidas en la isla de Tenerife. El
PDA abordé el analisis y el diagndstico del riesgo de avenidas en la Isla y propuso una serie
de actuaciones en tramos y localizaciones concretas. A tal efecto, se identificaron y se
describieron las causas del riesgo, estableciéndose su valoracion cuantitativa y cualitativa.
Asimismo, el PDA propuso normas, pautas de actuacion y tipos de medidas correctoras,
estructurales, no estructurales, informativas y de emergencia. Del PDA, surge el Inventario de
Registros de Riesgo Hidraulico Constatados de la isla de Tenerife, el cual se ha incorporado
en los sucesivos Planes Hidrologicos de la demarcacion. Este Inventario de Registros de
Riesgo Hidraulico sirvié de base para la Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacion
(EPRI) del 1er Ciclo (2015-2021) y por tanto para la elaboracion del Plan Especial de Gestiéon
del Riesgo de Inundacion de la Demarcacion Hidrografica de Tenerife (aprobado
definitivamente mediante DECRETO 129/2020, de 18 de diciembre). El segundo Ciclo de
Planificacion de Inundaciones, 2021-2027, mantuvo las ARPSIs identificadas en el anterior
ciclo, pasando a incorporar el origen pluvial de las ARPSI fluviales-pluviales. Respecto al
Inventario de Registros de Riesgo Hidraulico, éste no se ha actualizado desde su
identificacion en los trabajos del PDA.
NpeHnTtndpukatop Ha npouenypata: a22453d1-3b32-45f3-8344-4f04ce808c5d
MpeanwHo obasneHne: 661573-2023
BbTpeweH ngeHtndukatop: 2023/020
Bug npoueaypa: OTkputa

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71311000 KoHcynTaHTCKM yCryrv No NpoekTupaHe u
KOHCTPyMpaHe Ha CTPOUTEITHN CbOPBXEHUSA
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HonbnHutenHa knacudgukaums (cpv): 71311100 CnomaraTeniHm ycnyrn no NnpoekTupaHe u
KOHCTpyMpaHe Ha cTpouTeriim cbopbxenus, 71311220 VHxeHepHn ycnyrv no npoekTnpaHe m
KOHCTpyupaHe Ha asToMaructpanu, 71318000 CbBeTn, NpenopbKky U KOHCYNTaLmMm rno
NHXEHEepPHU BbNpoCK

2.1.2. MsacTo Ha uanbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): El Hierro (ES703)
Ovpxaea: Vicnanua

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abvpxasata (NUTS): Fuerteventura (ES704)
Obpxasa: icnanuna

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Gran Canaria (ES705)
Obpxaea: VicnaHna

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): La Gomera (ES706)
Obpxaea: VicnaHna

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): La Palma (ES707)
Obpxasa: VicnaHna

2.1.2. MsacTto Ha usnbrHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Lanzarote (ES708)
Ovpxaea: Micnanuna

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Tenerife (ES709)
Ovpxaea: Vicnanuna

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Evaluacion y gestion de riesgos de inundacion de la demarcacion hidrografica de
Tenerife de Tercer Ciclo (2027-2033)
Onucanue: La elaboracion del avance del «Plan Especial de Defensa frente a Avenida de
Tenerife» (PDA) en agosto de 2005 por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
supuso un importante impulso en el estudio del riesgo de avenidas en la isla de Tenerife. El
PDA abordé el analisis y el diagnédstico del riesgo de avenidas en la Isla y propuso una serie
de actuaciones en tramos y localizaciones concretas. A tal efecto, se identificaron y se
describieron las causas del riesgo, estableciéndose su valoracion cuantitativa y cualitativa.
Asimismo, el PDA propuso normas, pautas de actuacion y tipos de medidas correctoras,
estructurales, no estructurales, informativas y de emergencia. Del PDA, surge el Inventario de
Registros de Riesgo Hidraulico Constatados de la isla de Tenerife, el cual se ha incorporado
en los sucesivos Planes Hidrologicos de la demarcacién. Este Inventario de Registros de
Riesgo Hidraulico sirvié de base para la Evaluacién Preliminar del Riesgo de Inundacion

783612-2024 Page 2/6



(EPRI) del 1er Ciclo (2015-2021) y por tanto para la elaboracién del Plan Especial de Gestion
del Riesgo de Inundacion de la Demarcacion Hidrografica de Tenerife (aprobado
definitivamente mediante DECRETO 129/2020, de 18 de diciembre). El segundo Ciclo de
Planificacion de Inundaciones, 2021-2027, mantuvo las ARPSIs identificadas en el anterior
ciclo, pasando a incorporar el origen pluvial de las ARPSI fluviales-pluviales. Respecto al
Inventario de Registros de Riesgo Hidraulico, éste no se ha actualizado desde su
identificacidn en los trabajos del PDA.

BbTpeweH naeHtudumkatop: 2023/020

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71311000 KoHcynTaHTCKM yCryrv No NpoekTupaHe u
KOHCTPyMpaHe Ha CTPOUTESTHN CbOPBXEHUSA
HonbnHuTtenHa knacudpukauua (cpv): 71311100 CnomaratenHu ycnyri no npoekTnpaHe u
KOHCTpyMpaHe Ha cTpouTesiim cbopbxerus, 71311220 VHxeHepHW ycnyr no npoekTnpaHe m
KOHCTpyMpaHe Ha aBToMaructpanu, 71318000 CbBeTu, NpenopbKM U KOHCYNTauuu no
NHXEHEepHW BbNpOCH

5.1.6. O6wa uHdopmauma
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa Nopbyka, KOMTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nosne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAOM)
. He

5.1.7. CtpaTermyeckm obecTBEHMN NOPBUKMN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obwecTBeHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AEWCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpega: [pyro
CouwmanHa uen, YneTo nocTuraHe ce Hacbpyaea: [pyro

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: C.2. Oferta econondémica.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToYHa BENMYMHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 49
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: C.3 Criterios cuantitativos de calidad.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYku, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTepus 3a BbanaraHe: 2
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanue: C.1. iv Equipo humano de trabajo y funciones a realizar.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, ToYHa BENMYMHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 5
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: C.1.i Memoria técnica descriptiva para el desarrollo de los trabajos.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYku, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: Kauectso
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Onucanue: C.1.ii Programa de trabajos .

KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (TOoYkW, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 6

Kputepun:

Bua: Kavectso

Onucanue: C.1.iii Plan especifico de aseguramiento de la calidad.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbpP3aHO C KpUTepus 3a BbanaraHe: 4

Kputepun:

Bua: Kauectso

Onucanue: C.1.v Medios técnicos disponibles para la realizacién de los proyectos.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (TOYKkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTepus 3a BbanaraHe: 4

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku
EnekTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Presidencia del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife - Consejo Insular de Aguas de Tenenerife

6. PesynTtatun

CTOMHOCT Ha BCMYKKN JOrOBOPU, Bb3NOXEHN € ToBa cboblieHne: 671 289,07 EUR

6.1. Pesyntat — naeHTudmkaTop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0000
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: N36paH e Han-manko eanH nobeamten.

6.1.2. WUHdopmauusa 3a nobegutenurte
Mo6epuren:
OdomumanHo HammeHoBaHue: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.
u.
Tobpr:
NpeHTtndpukatop Ha Tepra: REF TEN-0001/LOT-0000
NaeHTtndpukarop Ha o6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0000
CtonHocT Ha odpepTaTa: 718 279,30 EUR
Odbeprara e 6una knacmpaHa: He
BbanaraHe Ha noan3nbnHuTenu: He
UHdbopmauusa 3a gorosopa:
WpeHTndpukatop Ha gorosopa: 1192
[aTa, Ha KoaTo e nsbpan nobegutenat: 15/11/2024
[aTa Ha cknouBaHe Ha gorosopa: 18/12/2024
lMopbykaTa e Bb3fnoXeHa No pamKkoBO CriopasyMeHue: He

6.1.4. Cratuctu4yecka nHpopmaumsa
MonyyeHu ochepTn NNu 3aABREHNA 3a y4yacTume:
Bug Ha nonyveHnTe oceptn nnm 3aasnennsa: OgepTr OT MUKPO-, Mankm Unn cpeaHmn
npeanpuaTUS
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BposaT Ha nonyvyeHuTe oepTn Unu 3assrieHns 3a yyacrtume: 2
Bug Ha nonyyeHute ocepTn unm 3assneHunsa: Ogeptu
BposaT Ha nony4veHuTe oepTn uUnu 3asBrieHns 3a yvyactume: 5
O6xBaT Ha ochepTUTe:

CTOMHOCT Ha Haur-HUckaTa gonyctuma odepta: 671 289,07 EUR
CTtorHoCT Ha Han-BucokaTta gonyctuma odepta: 840 789,34 EUR

8. OpraHusauum

8.1.

8.1.

ORG-0001

OdmumanHo HammeHoBaHue: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife

PeructpaunoHeH Homep: 31047950148555
PernctpaumoHeH Homep: Q8850002J
Npag: Santa Cruz de Tenerife

MNoweHckm koa: 38003

Obpxaea: VicnaHna

3BeHo 3a koHTakT: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife

EnekTpoHHa nowa: contratacion@aguastenerife.org
TenedoH: 922208812
WHTepHeT agpec: http://www.aguastenerife.org

Mpodmn Ha kynyBa4a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:

perfilContratante&idBp=%2BXcGYp4ZmplQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

JJ,per 3BeHa 3a KOHTaKT:

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Consejo Insular de Aguas de Tenenerife

Npaa: Santa Cruz de Tenerife
MoweHckn koa: 38003
Ovpxaea: Micnanuna

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexaaHeTo (oGxansaHeTo)

ORG-0002

OdomumanHo HammeHoBaHme: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.

u.

Paamep Ha nkoHoMmunyeckusi onepatop: [onsmo npegnpuaTne
PerucTtpaunoHeH Homep: A85788073

'paa: Madrid

MoweHckn kopa: 28037

Ovpxaea: Vicnanus

EnekTpoHHa nowa: ingenieria@aquatec.es

TenedoH: 913621000

Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:

OdpepeHT

JencTtBuTeneH coocTBeHUK:

HauuoHnanHocT Ha cobcTBeHuka: VicnaHns

MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0000

MUHdopmauus 3a ob6aBneHneTo

783612-2024

NaoeHTudmkatop/Bepcus Ha obssneHmeTo: d14b6b68-7140-4bfa-acbf-a6fd145¢c76ad - 01
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Bug Ha popmynapa: PesyntaT

Bug o6asneHune: ObaBneHvne 3a Bb3noxeHa Nopbyka Uv KOHLECUS — CTaHA4apTEH PeXnM
MoaBuag Ha obsiBreHneTo: 29

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 19/12/2024 11:53:45 (UTC+01:00)
LleHTpanHoeBponemncko BpemMe, 3anagHoeBpOnNencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: UCMAHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 783612-2024

Homep Ha 6pos Ha OB S: 248/2024

[arta Ha ny6nukyBaHe: 20/12/2024
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