78939-2020 - CbcTesaTenHa npoueaypa See the notice on TED website

FepmaHna-Caap6prokeH: PaboTtu no cbbapsiHe U pa3yucTBaHe Ha crpaau; 3eMHU paboTu
OJ S 34/2020 18/02/2020

O6sBneHve 3a NopbUKa

CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Deutsche Rentenversicherung Saarland
MoweHckn agpec: Martin-Luther-Stralie 2-4
pag: Saarbriicken
kog NUTS: DECO01 Regionalverband Saarbrticken
MNoweHckn koa: 66111
Obpxaea: 'epmaHus
Jlnue 3a koHTakT: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung
EnekTpoHHa nowa: sanierung@drv-saarland.de
MHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: www.drv-saarland.de

1.3. KomyHukauus
[okymeHTaumsTa 3a obLiecTBeHaTa nopbyka € AOCTbIMHA 3a HEOrPaHNYEH N MbIEeH NPSK
6esnnateH goctbn Ha: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?
function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628
JonbnHutenHa nHgopmaumna moxe ga 6bvae nonyyeHa ot lopenocoyeHoTo/UTE MsICTo/MecTa
3a KOHTaKT
OdbepTuTe nnn 3asaBneHndaTa 3a ydactue Tpsbsa ga 6baart usnpateHn enekTpoHHO
nocpencTeomM: www.vergabe.saarland

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
My6nuyHonpasHa opraHmnsaums

.5. OcHoBHa genHocCT
CouwmanHa 3akpuna

Paspen Il: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa nopb4ka

I.1.1. HaumeHOBaHue
2020_San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar
PedepeHTeH Homep: 3-005

1.1.2. OcHoBeH CPV kog
45110000 PaboTtun no cbbapsiHe 1 pa3yncTBaHe Ha crpagun; 3eMHu paboTtu

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Crtpoutenctso
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I.1.4. Kpartko onucaHue
Ausfuhrung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.

1.1.5. MporHo3Ha o6wa cToOMHOCT

1.1.6. UHopmaumsa oTHOCHO o6ocobeHUTe No3nuun
HacTtosiwarta nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn no3munn: He

I.2. OnucaHue

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
45111000 PaboTtun no paspyLaBaHe, ohopMsiHE U pa3dynCTBaHE Ha CTpouTenHaTta nnowagka,
45111100 PaspywwutenHu padotu, 90740000 Ycnyrm no npocnegssaHe n HabnogeHne Ha
3ambpcutennte u BbactaHoBsaBaHe, 45210000 CtpontenHm n MOHTaXKHM paboTy no obLwo
narpaxkgaHe Ha crpagu

11.2.3. MsicTo Ha n3anwLINHeHue
kog NUTS: DECO1 Regionalverband Saarbrticken
OCHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: Saarbricken

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Sanierung Verwaltungsgebaude:
— 360,00 m prov. Entwasserung,
— 1 346,00 m2 Granitbodenbelag schutzen,
— 1 136,00 m Granitstufen schiitzen,
— 650,00 m2 Standgerust,
— 415,00 m2 Abbruch Blecheindeckung,
— 245,00 m2 Abbruch Decken-Innenverkleidung,
— 56,00 m3 Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
— 66,00 m3 Abbruch tragende Auflten-Mauerwerkswande d = 34,5 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
— 71,00 m3 Abbruch tragende Auften-Mauerwerkswande d = 39,0 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
— 53,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundament,
— 820,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,
— 80,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,
— 785,00 m2 Abbruch Stahlprofilbleche,
— 344,00 m2 Abbruch abgehangte Rasterdecke,
— 650,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,
— 62,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,
— 39,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterztge 40/50 cm,
— 12,50 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 40/70 cm,
— 29,00 m3 Abbruch tragende Mauerwerkswande d = 26,0 cm,
— 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
— 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,
— 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dacher,
— 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 35/75 cm,
— 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stitzen 46/36,5 cm,
— 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
— 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,
— 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,
— 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Bimsstein,
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— 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrustung,

— 446,00 St. Abbruch Turen mit Stahlzargen,

— 2.296,50 m2 Abbruch Wandbelage Fliesen,

— 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbelage Fliesen,

— 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,

— 222,00 m2 Abbruch abgehangte Metall-Kasettendecke,

— 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,

— 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,

— 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,

— 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,

— 1 240,00 m2 Rickbau KMF Leichtbautrennwande,

— 820,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
— 593,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
— 256,00 m2 Rickbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
— 219,00 m2 Rickbau Asbestzement-Wellplatten,

— 1,00 St. Abbruch Metalltor,

— 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,

— 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,

— 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,

— 224,00 m Demontage Feuerldschleitung,

— 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,

— 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,

— 182,00 St. Demontage Heizkorper,

— 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,

— 2 715,00 St. Demontage Leuchten,

— 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,

— 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,

— 3 300,00 m Demontage Leitungsfuhrungkanal,

— 2 210,00 m Demontage Gerateeinbaukanal,

— 1 300,00 m Demontage Kabelblhnen/-rinnen,

— 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,

— 135,00 St. Demontage Verteiler,

— 495,00 St. Demontage Melder,

— 360,00 m prov. Entwasserung,

— 1 346,00 m2 Granitbodenbelag schutzen,

— 1 136,00 m Granitstufen schiitzen,

— 650,00 m2 Standgerust,

— 415,00 m2 Abbruch Blecheindeckung,

— 245,00 m2 Abbruch Decken-Innenverkleidung,

— 56,00 m3 Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,

— 66,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 34,5 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,

— 71,00 m3 Abbruch tragende Aulien-Mauerwerkswande d = 39,0 cm,
— 270,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,

— 53,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundament,

— 820,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,

— 80,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 785,00 m2 Abbruch Stahlprofilbleche,

— 344,00 m2 Abbruch abgehangte Rasterdecke,

— 650,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,
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— 62,00 m3 Abbruch Flachdachdammung,

— 39,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 40/50 cm,

— 12,50 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzige 40/70 cm,

— 29,00 m3 Abbruch tragende Mauerwerkswande d = 26,0 cm,
— 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,

— 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dacher,

— 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterziige 35/75 cm,

— 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stlutzen 46/36,5 cm,
— 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,

— 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,

— 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswande Huttenstein,

— 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswande Bimsstein,

— 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbristung,

— 446,00 St. Abbruch Turen mit Stahlzargen,

— 2 296,50 m2 Abbruch Wandbelage Fliesen,

— 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbelage Fliesen,

— 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,

— 222,00 m2 Abbruch abgehangte Metall-Kasettendecke,

— 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,

— 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,

— 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
— 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,

— 1 240,00 m2 Rickbau KMF Leichtbautrennwande,

— 820,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
— 593,00 m2 Ruckbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
— 256,00 m2 Ruckbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
— 219,00 m2 Rickbau Asbestzement-Wellplatten,

— 1,00 St. Abbruch Metalltor,

— 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,

— 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,

— 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
— 224,00 m Demontage Feuerldschleitung,

— 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,

— 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,

— 182,00 St. Demontage Heizkérper,

— 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,

— 2.715,00 St. Demontage Leuchten,

— 106 684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,

— 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,

— 3 300,00 m Demontage Leitungsfuhrungkanal,

— 2 210,00 m Demontage Gerateeinbaukanal,

— 1 300,00 m Demontage Kabelblhnen/-rinnen,

— 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
— 135,00 St. Demontage Verteiler,

— 495,00 St. Demontage Melder.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
LleHa
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11.2.6.
1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

MporHo3Ha cTonHoCT

MpoABLMKMTENHOCT Ha NopbYKaTa, PAMKOBOTO Cnopa3syMeHue unm AMHaMuM4yHa cuctema
3a NOKYMNKN

HauanHa gata: 13/07/2020 KpaiHa gata: 03/12/2020

Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He

UHdopmaumus oTHOCHO BapuaHTUTe
e 6baaT npyemaHun BapnaHTu: aa

MHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwnu: He

UHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcMpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauus
Sanierung eines denkmalgeschutzten Verwaltungsgebaudes

Paspen lll: NMpaBHa, nkoHoMnyecka, hmHaHcoBa U TexHU4Yecka nHcpopmauus

n.1.
n.1.1.

.1.2.

.1.3.

l.2.

78939-2020

YcnoBus 3a yyactue

FogHocCT 3a ynpaxHABaHe Ha npod)ecuoHanHaTa AeNHOCT, BKIHOUYUTENHO U3UCKBaHUA
BbB Bpb3Ka C BNUCBaHETO B NpodpeCMOoHarHu UM TbProBCKU perucTpu

CnmncbK 1 KpaTKo onvcaHue Ha ycrnosusTa:

Formblatt Eigenerklarung

MkoHoOMUYECKO N (PMHAHCOBO CBHLCTOSAAHME
CnncbK 1 KpaTKo onMcaHue Ha KpuTepunte 3a nogoop:
Formblatt Eigenerklarung

TexHn4yeckn n npocpeCUoHaNHN Bb3MOXHOCTU

CnncbK 1 KpaTKo onucaHue Ha KpuTepunte 3a nogoop:

Praqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsverzeichnis)
oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen
nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation
erfullen.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem
Angebot das ausgefullte Formblatt ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese
abzugeben. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter
der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden oder gleichwertige Angaben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender
Bescheinigungen zu bestatigen. Fur Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

YcnoBus BbB BPpBb3Ka C NOpbYKaTa
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l.2.2.

l.2.3.

Ycnosusa 3a usanbriHeHMe Ha NopbYkKaTa

Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung — Deckungssumme pro Schadensfall
Personenschaden: 1 500 000,00 EUR

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

MHdopmaumusa OTHOCHO nepcoHarna, KOMTO OTroBaps 3a U3NbJIHEHUETO Ha NopbuKaTa
3agbimkeHne 3a NocoYBaHe Ha MeHaTta 1 NpodecnoHanHuTe KBanudukauum Ha nepcoHana,
KOWTO OTroBaps 3a U3NbIIHEHWETO Ha NopbYkaTa

Paspgen IV: NMpoueaypa

IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.

IV.1.8.

IvV.2.

IvV.2.2.

Iv.2.3.

Iv.2.4.

IV.2.6.

IvV.2.7.

OnucaHue

Bua npouenypa
OTkpuTa npoueaypa

MH(*)OpMaLIMH OTHOCHO paMKOBO cnopa3ymMmeHune nnm guHaMmn4yHa cuctema 3a nokKynku

MHdopmaumsa oTHocHo CnopasymeHuneTo 3a AbpxaBHU nopbUku (GPA)
ObuwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B ob6xsaTta Ha CnopasyMeHMeTOo 3a AbpXKaBHU MOPBHYKK
(GPA): pa

AaMmuHucTpaTuBHa nHopmaumsa

Cpok 3a nony4yaBaHe Ha ochepTy Unn Ha 3asiBNeHusi 3a yyactue
HaTta: 16/03/2020 MecTtHo Bpeme: 12:00

MporHo3Ha gaTta Ha usnpawaHe Ha NOKaHU 3a TbLPr UK 3a y4YacTue Ha usbpaHute
KaHaAuAaT

E3uumn, Ha kouTo MoraTt Aa 6baaT nogageHu odepTuTe UNK 3asBNEeHUsTa 3a yyacTue
Hemcku

MuHuManeH cpok, npe3 KonTo opepeHTHbT € 06BBLP3aH OoT odhepTaTa
Odbeprata Tpsiba ga 6vae BanugHa go: 18/05/2020

YcnoBus 3a oTBapsiHe Ha ochepTuUTe

HaTta: 16/03/2020 MecTtHo Bpeme: 12:00

MsacTo:

GESSNER RAe PartGmbB Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrticken

MHdopmaumsa 0THOCHO YNMbAHOMOLLEHUTE nvua 1 npoueayparta Ha otBapsiHe: Nur
elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauuma

VI1.

VI.3.

78939-2020

MH(*)OpMaLlMﬂ OTHOCHO NepnoaAnN4YHOTO Bb3naraHe
ToBa npeacrtasndaBa NnepnognyHoO NoBTapsLla ce Nnopbyka: HE

JonbnHutenHa nHgpopmauusa

Angebote kénnen ausschliellich in elektronischer Form Uber die Vergabeplattform eingereicht
werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschlief3lich Uber die Vergabeplattform.
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Vi.4. TMpoueaypwu no o6xxanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no odxanBaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium fir
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes
MoweHckn agpec: Franz-Josef-Roder-Stralte 17
"paa: Saarbriicken
MNMoweHckn koa: 66119
Obpxasa: N'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
TenedoH: +49 6815014994
dakc: +49 6815013506
WHTepHeT agpec: https://www.saarland.de/3339.htm

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha xan6u
To4yHa MHopMaLmsi OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHU CPOKOBE 3a NoAaBaHe Ha xanbu:
Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:
§ 160
Einleitung, Antrag.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 bleibt unberunhrt,
2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden,
3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

VI.4.4. Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bae nony4vyeHa nHopmaLmMa OTHOCHO NoAaBaHETO Ha
Xanowm
OdmuymnanHo HanmveHoBaHue: s. VI. 4.2)
Npag: Saarbricken
HObpxasa: NepmaHus

VL.5. [lata Ha uanpailaHe Ha HaCTOSALOTO O6ABNEeHne
14/02/2020
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