

Чехия-Прага: Строителни и монтажни работи

OJ S 37/2020 21/02/2020

Поправка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Национален регистрационен номер: 00005886

Град: Praha 9

код NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Пощенски код: 190 22

Държава: Чехия

Лице за контакт: Adriana Gomolová

Електронна поща: gomolova@rowan.legal

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <http://www.dpp.cz/>

Адрес на профила на купувача: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Раздел II: Предмет

II.1. Обхват на обществената поръчка

II.1.1. Наименование

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3. Вид на поръчка

Строителство

II.1.4. Кратко описание

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление

18/02/2020

VI.6. Препратка към оригиналното обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2. Текст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Вместо:

Дата: 27/02/2020 Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 25/03/2020 Местно време: 10:00

Номер на раздел: IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени:

Podmínky pro otevírání nabídek

Вместо:

Дата: 27/02/2020 Местно време: 10:15

Да се чете:

Дата: 25/03/2020 Местно време: 10:15

VII.2. Друга допълнителна информация

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.