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91999-2026 - CbcTesaTenHa npoueaypa

FepmMaHua — ApXUTeKTYpHU U cBBbp3aHu ¢ Tax ycnyru — Generalsanierung Wittelsbacher
Sporthalle mit Versammlungsstatte in Fiirstenfeldbruck

OJ S 27/2026 09/02/2026

O6sBneHune 3a NopbUKa UNK KOHLeCUsA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a npoMsiHa
Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
EnektpoHHa nowa: hochbau@lra-ffb.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha Kynysaya: MecteH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Furstenfeldbruck
Onucanue: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fur die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Auflenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innenddammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innenddmmung der Trennwande zu Technikrdumen im UG. Austausch der Turen zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MalRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung tber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mafinhahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
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Bauliche Mallhahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Rickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Laftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kuche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kiiche. Einbau einer Edelstahlktiche fir den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
ErschlieBung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

WNoeHtudmkaTtop Ha npouenyparta: 7cc’7cd04-fdee-4959-9847-7d94bada%a62

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukyBaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBo Ha nopbykarta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU M CBBP3aHU C TSX YCNyru

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHUe
MoweHckn agpec: Bahnhofstralle 15.
Npaa: Furstenfeldbruck
MoweHckn kopa: 82256
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Obpxaea: 'epmaHus

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HDonbnHntenHa nHdopmaums: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen
einen Bezug zu Russland hat. Dafur ist die“ Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/I1.
27) auszufillen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgeflllten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotstubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskiinfte) erfolgt
ausschliel3lich Uber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -
MprNoOX1UMO TpaHCrpaHUYHO NpaBo: -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: YBegoMMeHne
HeusnbnHeHne Ha 3agbrmkeHUsiTa, ycTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunoHanHm
OCHOBaHWUs 3a nskntoyBaHe: Es gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen
nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124
GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz fur den Bieter
Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder - gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz
oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr
als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage bzw.
schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose Antrage werden im weiteren Verfahren
nicht bertcksichtigt Es kdnnen weitere Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt
sein. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV.
Eigenerklarung Uber Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,-
EUR fur Personenschaden und tber 2.000.000,- EUR fur Sachschaden bei einem
Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung tber den
Nachweis eines Mindest-Netto-Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3
Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von jeweils 2.000.000 Euro
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5. ObocobeHa no3muus

5.1.

91999-2026

O6o0cob6eHa no3uuusa: LOT-0001

3arnasue: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Flrstenfeldbruck

Onucanue: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehllle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer DAmmung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie AuRenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur flr barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tiren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MaRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung Gber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallinahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgertist steht auch fir alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Liftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Riickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktiche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
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Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehdnge und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

BbTpeweH naeHtudukatop: WITTHSAN

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU 1 CBBbP3aHN C TAX YCNyrn
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuute: Stufenweise Beauftragung.

5.1.2. MsacTO Ha N3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: Bahnhofstralle 15
Npaa: Furstenfeldbruck
lMNowieHckn koa: 82256
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHyua Ha gbpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OuvakBaHa NpoABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa 1 npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxurenuTe, Ha
kouTo We 6bae Bb3NoXeHO N3NbHEHNeTo Ha nopbykaTa: N3nckea ce B ocepraTa
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He
Tasn obwecTBeHa nopbyka € nogxoadaia u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTermyeckm obecTBeHN NOPBUKN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.8. KpuTtepuu 3a goctbnHoCT
BkrtouyeHun ca kputepun 3a 4OCTBLMNHOCTTA 3a nuuaTa C yBpexaaHus

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3ToYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Zwingendes Eignungskriterium fiir den
Teilnahmewettbewerb ist die Darstellung von zwei (unterschiedlichen) Referenzobjekten mit
den nachstehend beschriebenen Anforderungen. Bei beiden Referenzobjekten muss es sich
um mit dem Auftrag vergleichbare Architektenleistungen innerhalb der letzten zehn Jahre (ab
Stichtag 01.01.2016 bis Fristablauf fur Teilnahmeantrag) handeln. Insofern werden nur
Referenzen gewertet, bei denen das Projekt innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurde
und zumindest die Grundleistungen der LPH 8 Objektiberwachung - Bauuberwachung und
Dokumentation vollstandig oder zumindest in wesentlichen Teilen vom Bewerber, ARGE-
Mitglied erbracht wurden. Es kdnnen insofern auch bei einem anderen Unternehmen bzw.
Arbeitgeber erbrachte Leistungen / Referenzen von nattrlichen Personen benannt werden,
wenn sichergestellt ist, dass diese fur das vorliegende Projekt dem Bewerber zur Verfugung
stehen und diese verantwortliche Leiter der zu beauftragenden Projektsteuerung sein werden.
Mindestvoraussetzung/en fur die darzustellenden Referenzobjekte sind des Weiteren die
folgenden zwingenden Kriterien. Fur Referenzobjekt 1: Objekt, fir welches die
Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes Gebaude und
Innenraume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste Anlage 10.2.,
HOAI 2021 unter ,Freizeit/Sport* genannten , Turn- und Sportgebaude®, mindestens
Honorarzone 3. Generalsanierung oder Neubau Sporthalle. Staatlich geférderte Bauvorhaben
der offentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber umfassende Leistungen fur die Mitwirkung
im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der Ermittlung und Beantragung von
Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im Hinblick auf die
Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten (Kostengruppe 300 — 400
nach DIN 276) uber mindestens 15.000.000,00 € brutto FUr Referenzobjekt 2: Objekt, fur
welches die Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes
Gebaude und Innenrdume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste
Anlage 10.2., HOAI 2021 unter ,Ausbildung/Wissenschaft/Forschung“ genannten ,Schulen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen®, mindestens Honorarzone 3. Generalsanierung im
Bestand. Staatlich geférderte Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber
umfassende Leistungen fur die Mitwirkung im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der
Ermittlung und Beantragung von Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im
Hinblick auf die Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten
(Kostengruppe 300 — 400 nach DIN 276) uber mindestens 5.000.000,00 € brutto Sofern
genugend geeignete Bewerber zur Verfugung stehen, deren eingereichte Referenzen auch die
in aa) beschriebenen Mindestvoraussetzungen erfillen, wird zur Begrenzung und Bestimmung
der zum Verhandlungsverfahren einzuladenden Bewerber eine Wertung dieser Referenzen
durchgefihrt. Die Wertung jeder Referenz erfolgt im Rahmen des dem Auftraggeber
zustehenden Beurteilungsspielraums. Malgeblich fur die Bewertung ist die Gleichartigkeit der
Leistungen mit dem vorliegenden Projekt, welche im Wege einer Gesamtschau der jeweils

91999-2026 Page 6/10



vorgelegten Referenz bezogen auf das hiesige Projekt vorgenommen wird. MaRgeblich ist die
Projektbeschreibung, wie sie aus den Unterlagen hervorgeht, welche Bestandteil dieses
Vergabeverfahrens sind. Von zentraler Bedeutung bei der Bewertung der Gleichartigkeit der
Referenzprojekte sind die zwischen Referenzobjekt 1 und 2 differenzierten Kriterien. Flr
Referenzobjekt 1: Innenausbau einer Sporthalle, Aufderschulische Nutzung, Bauen im
innerstadtischen Bereich. Fur Referenzobjekt 2: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle
unter Berucksichtigung bzw. Beibehaltung der spezifischen Charakteristika des Gebaudes,
Bauliche Malinahmen zur Ertlichtigung Brandschutz, Bauliche MaRnahmen zur Ertlichtigung
der Barrierefreiheit, Koordination der Umbaumalinahmen zur Erneuerung Haustechnik,
Koordination der statischen Ertichtigung und Sanierung Dachtragwerk. Weitere Kriterien fur
die Bewertung beider Referenzen zur Gleichartigkeit der Leistungen sind die Baukosten. Die
Zahl von einzureichenden Referenzen jeweils flr Referenzobjekt 1 bzw. Referenzobjekt 2 ist
zwar nicht beschrankt. Alle eingereichten Referenzen, welche die Mindestvoraussetzungen
erfullen, werden bewertet. Da jedoch die Bewertungen aller abgegebenen Referenzen
(jeweilige Punktezahlen) addiert und durch die Anzahl der eingereichten Referenzen geteilt
werden, sollten im eigenen Interesse der Bewerber nur die Referenzen eingereicht werden,
denen nach Ansicht der Bewerber die hochsten Punktezahl fur das hiesige Projekt zukommen
durfte, da es nicht um die Quantitat der eingereichten Referenzen geht, sondern um die
Wertungsqualitat in dem in oben beschriebenen Sinne.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NokaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baat NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLLEHA Ha HAKOSKO NocrnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULM

KynyBaybT cu 3anassa NpaBOTO Aa Bb3MOXW NOpPbYKaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHaYanHuTe
odepTn 6e3 LONBNHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Preis
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, ceBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Verantwortlicher Projektleiter: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit
fir den Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit fur die
Geschéftsfuhrung des Bauherrn wahrend der Planungs- und Bauphase. Verantwortlicher
Bearbeiter in der Planungsphase: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfligbarkeit fir den
Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit flr die Geschéaftsfihrung des
Bauherrn wahrend der Planungsphase. Verantwortlicher Bearbeiter in der Bauphase:
Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit fur den Auftrag in %, Darstellung der
Ortsprasenz und der Erreichbarkeit wahrend der Bauphase flir Bauherren und
Projektbeteiligte. Ortsprasenz: Wie viele Regeltermine wdchentlich werden grundsatzlich fur
erforderlich gehalten? Erreichbarkeit: Reaktionszeit fir ad-hoc-Erscheinen auf der Baustelle
im akuten Einzelfall
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70
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5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.

5.1.16.

91999-2026

[JoKyMeHTauumA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka

E3nuu, Ha konTo goKkyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumManHo AoCTbNHa:
HEMCKM

Apgpec Ha gokyMmeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://plattform.aumass.de
[Veroeffentlichung/av26e90e-eu

Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:

URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

YcnoBusa 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbuka

YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbmKuUTENHO

Appec 3a nogasaHe: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

E3uum, Ha konTo Morat ga ce nogasat ohepTu v 3asBNEHNs 3a y4acTue: HeMCKN
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo

BapunaHnTtu: 3abpaHeHo

OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00)
LeHTpanHoeBpOnerncko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHeHa cnea KpanHUA CPOK 3a noaaBaHe:

Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUMNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
morat ga 6baaT nogageHu No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmauma: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHM mecTa: He

Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NOpbYBaHE: HE

LLle ce nsnonasa enekTpoOHHO NnalwjaHe: He

MpaBHa opma, kosTO TpsAbBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbuyka: Bewerbergemeinschaften missen im Falle der Angebotsbearbeitung eine
Bietergemeinschaft bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller
Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im
Auftragsfall erklart ist, - in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fir die Durchfihrung des
Vertrags bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

TexHuKn

PamkoBoO cnopa3symeHue:

Hama pamkoBo cnopasymeHune

UHdbopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

DonbnHutenHa uHdopmauma, megmauma m npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekaammer
Sudbayern

OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Landratsamt Firstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
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OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

OpraHusaums, KoSTo noriyvasa 3asBfieHusaTa 3a yyactue: Landratsamt Furstenfeldbruck -
Kreiseigener Hochbau

OpraHusaums, koaTto obpaboTtea odepTute: Landratsamt Firstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Landratsamt Firstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
PernctpaunoHeH Homep: 09-9011792-62
MoweHckn agpec: Minchner Stralle 32
Npaa: Furstenfeldbruck
INoweHckn koa: 82256
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eauHuua Ha avpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Ovpxaea: 'epmaHus
3BeHO 3a koHTakT: Kreiseigener Hochbau
EnektpoHHa nowa: hochbau@lra-ffb.de
TenedoH: +49 81415190
WHTepHeT agpec: https://www.Ira-ffb.de/
Mpocoun Ha kynyBaya: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
NHTEepHeT
OpraHusauus, KOATO nonyyasa 3asiBreHvsTa 3a ydyactme
OpraHusauus, koaTo obpaboTsa oepTute
OpraHnsaums, npegocTassila noseye nHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekaammer Sidbayern
PernctpaumoHeH Homep: 08921762411
MoweHckn agpec: Maximilianstrale 39
Npag: Mianchen
MoweHckn kopa: 80534
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Muanchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TenedoH: 08921762411
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNMoweHckn koa: 53119
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

[Obpxasa: NepmaHus

EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de

TenedoH: +49228996100

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHne, KoeTo TpsibBa ga 6bae npomMeHeHo

07181667-1eee-4864-a098-0f55f27d3c85-01
OcHoBHa npu4unHa 3a npomMsHara

MonpaBka Ha rpeLukn, 4onycHaTh oT ngatens
OnucaHve

Die fur Referenz 1 in Ziff. 3.3.1 d) aa) der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb, dort (5.)
zwingend zu benennenden Baukosten (Kostengruppe 300 — 400 nach DIN 276), bislang Uber
mindestens 15.000.000,00 € wurden reduziert auf mindestens 5.000.000,00 € brutto. Die in
Ziff. 2.2 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb genannten Besonderen Leistungen
werden dem bereits urspriinglich vorliegenden Architektenvertragsentwurf angepasst. Es
sollen folgende Besondere Leistungen zu den Grundleistungen beauftragt werden: LP 2
Mitwirken bei Férdermittelbeschaffung, Unterstitzung des AGs bei der Beantragung von
Fordergeldern in Abstimmung mit den am Projekt fachlich Beteiligten und Behdrden. LP3:
Unterstitzung des AGs bei der Beantragung von Férdergeldern in Abstimmung mit den am
Projekt fachlich Beteiligten und Behérden. LP 9 Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb
der Verjahrungsfrist, Baubegehungen nach Ubergabe. Die in der Aufforderung zum
Teilnahmewettbewerb zunachst genannten zu LPh 7 und 8 genannten Besonderen
Leistungen entfallen komplett. Die Besondere Leistung der LP 9 Erstellen einer
Gebaudebestandsdokumentation entfallt ebenfalls. Die gemaf Ziff. 3.3.1 ¢) aa) der
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb geforderte Eigenerklarung tUber den Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- € flr Personenschaden und uber
2.000.000,- € fur Sachschaden bleibt und wurde im Entwurf des Architektenvertrags (dort § 7)
angepasst.

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

WNoeHTudukaTtop/Bepcus Ha obsasneHneTo: 2893aaf6-6d8c-4ff0-a0bb-75afd5dec0e8 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 06/02/2026 08:51:00 (UTC+01:00)
LeHTpanHoeBpOonemncko BpemMe, 3anagHoeBpOnNencko NATHO Bpeme

E3vumn, Ha KONTO HacCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 91999-2026

Howmep Ha 6pos Ha OB S: 27/2026

[Hata Ha ny6nukysaHe: 09/02/2026
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